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Apéndice Técnico 2 — Operacién y Mantenimiento
Concesion PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA

1. INTRODUCCION .

De conformidad con lo previsto en la Seccion 9.1y 9.2 de la Parte General del Contrato, el presente
Apéndice contiene las obligaciones del Concesionario en materia de Operacién-y Mantenimiento.

En el presente Apéndice se encuentra: (i) el alcance de los servicios a prestar por el Concesionario
durante la Etapa Preoperativa y la Etapa de Operacién y Mantenimiento y su clasificacién como
Servicios Obligatorios y Servicios Adicionales (ii) los principios base que rigen la Operacion y (iif)
las Especificaciones Técnicas que deben cumplirse en la ejecucién del Mantenimiento del
Proyecto. '

La aplicacién de este Apéndice debera ser efectuada en concordancia con lo establecido en la Parte
General y en la Parte Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradiccion entre
lo previsto en este Apéndice y los demds documentos contractuales, se atendera a lo previsto en el
numeral 19.15 de la Parte General.

2. SERVICIOS A CARGO DEL CONCESIONARIO
Loé servicios a cargo del Concesionario se dividen en dos (2) categorias:

- a) Aquellos de caracter obligatorio, por los cuales no puede cobrar en ningiin caso cargo
alguno a los usuarios del servicio diferente del (los) peaje(s) establecido(s) en la Resolucién
[*].. Estos servicios seran prestados a costo y riesgo del Concesionario y seran remunerados
enteramente mediante la Retribucion prevista en el Contrato, sin considerar Ingresos
Comerciales.

b) Los Servicios Adicionales, los cuales no son de caracter obligatorio y que pueden ser

- cobrados a los usuarios del servicio, generando Ingresos Comerciales que formaran parte

de la Retribucion del Concesionario. Forman parte de los Servicios Adicionales, entre otros,

la venta de publicidad, la explotacién comercial de las Areas de Servicio mediante

actividades tales como la venta de combustibles, alimentos, restaurante, hosteleria o
mediante la celebracién de contratos con terceros para la explotacion de dichas 4reas

2.1. Servicios de Caracter Obligatorio

A continuacién se relacionan los servicios que de manera obligatoria deberan ser prestados por el
Concesionario en los términos sefialados en el literal a) de la seccion 2 de este Apéndice.

a) Mantenimiento rutinario y periédico de Tos pavimentos de la(s) via(s) objeto de la
concesion;

b) Mantenimiento de la zona de via, libre de obsticulos, ramas, troncos, arbustos, piedrasz
animales muertos y demés objetos que impiden la visibilidad, transito y drenaje de la via.
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c¢) Atencién de emergencias como derrumbes o inundaciones que afecten la normal
circulacion por las vias.

d) Mantenimiento de obras hidraulicas, puentes, pontones y obras de contencion,

e) Mantenimiento sefializacion.

f) Mantenimiento de obras de infraestructuras construidas para la Operacion de la concesion
(peajes, areas de servicio, estacion de pesaje, etc.).

g) Operacion de las Estaciones de Peaje;

h) Cercado de los Predios que se encuentran en el Corredor del Proyecto y Mantenimiento del
cercado durante el término de la Concesion. No aplica para corredores urbanos, Pasos
Nacionales o zonas conurbadas.

i) Operacién, seguimiento y control del transito;

j) Atencion de accidentes.

k) Primeros auxilios a personas;

1) Auxilio mecénico béasico a vehiculos;

m) Manejo y control ambiental;

n) Areas de Servicio. Sera obligatoria la existencia de un nimero de Areas de Servicio segiin
se define en el Apéndice Técnico 1, a ias cuales podréan acceder cualquier vehiculo que
circulen en la via, sin que exista un cargo por el acceso a éstas. Lo anterior, sin perjuicio
del derecho que le asiste al Concesionario de explotar comercialmente dichas Areas de

Servicio mediante la prestacion de Servicios Adicionales.

o) Pago de Peaje con tarjeta o telepeaje, sin perjuicio de lo previsto en la Seccién 3.3.4.3 de
este mismo Apéndice.

p) Control del peso de vehiculos de carga (Estaciones de Pesaje).
q) Vigilancia de las instalaciones de las Estaciones de Peaje.

1) Comunicaciones con el Centro de Control de Operacidn.

s) Paraderos para el servicio de transporte publico.

t) Graas.

1))} | Carrotalleres.

v) Postes SOS.

De-
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w) Sistema de informacién al usuario acerca de los trabajos que se presentan en la via,
accidentes o incidentes que afecten la normal circulaciéon de vehiculos dentro de la
concesion, tarifas de cada estacion de peaje, mapa con el corredor vial donde se indique la
ubicacion de los peajes y sitios de interés como hospitales, estaciones de servicio y sitios
turisticos.

x) Siembra y Mantenimiento de la cerca viva. No aplica para corredores urbanos, Pasos
Nacionales o zonas conurbadas.

y) Cualquier otro servicio que, por su naturaleza, sea necesario para el desarrollo de los
servicios obligatorios anteriormente mencionados, o de las obligaciones especiales de

Operacién a que hace referencia el numeral 3.3 de este Apéndice.

2.2. Servicios Adicionales

En adicién a los servicios sefialados en el numeral 2.1 anterior, y siempre que éstos no constituyan
una obligacién expresamente sefialada en el Contrato de Concesién y sus Apéndices, el
Concesionario podré prestar cualquier otro Servicio Adicional a los usuarios de la via.

El Concesionario prestara los Servicios Adicionales a los usuarios de la via, cumpliendo con las
normas aplicables a los mismos y particularmente, con las normas relativas a la proteccmn de la
competencia y al consumidor.

El Concesionario podra cobrar a los usuarios de la via por la prestacion de estos servicios. Dichos
cobros constituirdn Ingresos Comerciales que formaran parte de la Retribucién del Concesionario,
tal como se describe en.la Seccion 3.1 (b)(iil) y 3.3 (j) de la Parte General del Contrato de

Concesion.
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3. OPERACION DEL PROYECTO
En este apartado se definen las obligaciones del Concesionario en relacién con la Operacion del
Proyecto, desde el momento de la suscripcion del Acta de Inicio o la expedicion de la Orden de

Inicio y hasta la suscripcion del Acta de Reversion.

3.1. Principios de la Operacidn del Proyecto

La Operacién de la(s) via(s) se regird por los principios de continuidad, regularidad, calidad del
servicio técnico y de la atencion al usuario, tecnologia avanzada, cobertura, seguridad vial e

integridad de la(s) via(s). Sin perjuicio de la descripcién que a continuacién se hace respecto de

cada uno de estos principios, la interpretacion de este Apéndice y la aplicacion de estos principios
deberd ser efectnada en concordancia con lo sefialado en el Contrato de Concesidon vy,
especialmente, atendiendo a la jerarquia entre los diferentes documentos que lo componen,
conforme se sefiala en el numeral 19.15 de la Parte General.

3.1.1.  Continuidad del Servicio

Se entiende por continuidad del servicio la obligacion que tiene el Concesionario de garantizar la
disponibilidad de la(s) via(s) al transito en forma permanente.

Sin perjuicio de los descuentos, las sanciones y penalidades que procedan conforme a lo previsto
en el Contrato de Concesién, el Concesionario podré limitar la d1spon1b111dad de la(s) via(s) sélo
cuando se presenten situaciones que revistan especial gravedad, siempre que sean nnpredembles e
irresistibles para el Concesionario, tales como:

a) Condiciones climaticas materialmente adversas, que recomienden la interrupcion del
transito para garantizar la seguridad de las personas, siempre y cuando la inseguridad no se
deba a condiciones técnicas de la(s) via(s) una vez terminadas las Intervenciones.

b) Accidentes o incidentes de gran proporcién (protestas, bloqueos, derrumbes, animales,
etc.), fuera del control del Concesionario y que impliquen un alto riesgo para el usuario al
momento de transitar por la(s) via(s).

c¢) Otros eventos que puedan afectar la circulacién de vehiculos en la via y que puedan ser
considerados como Eventos Eximentes de Responsabilidad conforme se sefiala en la
Seccion 14.2 (b) de la Parte General del Contrato

Asimismo, podré limitarse la disponibilidad de la via sin que ello implique descuentos o sanciones,
cuando sea necesario desplegar obras o tareas necesarias para el Mantenimiento y el correcto
funcionamiento del Proyecto tales como:

a) Obras de Mantenimiento programadas segtin lo dispuesto en el Contrato. En estos casos, el
Concesionario deberéd garantizar que no se suspendera totalmente el flujo vehicular, para
los cual se deberan tener en cuenta las condiciones del trafico, asegurando el nivel minimo
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de servicio especificado enéste Apéndice Técnico durante todo el tiempo que dure la
- gjecucion de esas obras.

b) En caso de que no sea posible el cierre parcial de la via y sea inevitable cerrarla
temporalmente en su totalidad, el Concesionario deber4 presentar a la Interventoria, con
una antelacion minima de un (1) mes, el plan de desvios programado, el dispositivo de
sefializacion temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el
Concesionario informard a las Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados,
a los operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo
anterior, con el fin de que el Concesionario tramite el permiso de cierre temporal de la via
ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes. .

' 3.1.2.  Regularidad

Es obligacion del Concesionario operar la via en forma permanente. Esta obligacién serd exigible
respecto de cada uno de los servicios que debe prestar el Concesionario y serdn evaluados en
términos de los Indicadores a que hace referencia el Apéndice Técnico 4.

3.1.3.  Calidad del Servicio Técnico y de la Atencion al Usuario

Es la obligacion que tiene el Concesionario de asegurar un resultado 6ptimo en la Operacién de
la(s) via(s) en cualquiera de las Etapas y Fases del Contrato. Estos resultados seran exigibles para
cada uno de los servicios que debe prestar el Concesionario y seran evaluados en términos de los
Indicadores a que hace referencia el Apéndice Técnico 4.

De conformidad con lo anterior, cada vez que en este Apéndice se incluyan listados de
equipamiento, ellos deberén ser considerados como un minimo exigible al Concesionario, sin
perjuicio de su obligacion de disponer de todos y cualquier otro material, equipo, recurso humano,
técnico o informatico para cumplir con los Indicadores previstos en el Apéndice 4.

3.1.4. Cobertura

Esta obligacion a cargo del Concesionario consiste en asegurar que la Operacion estara disponible
para todos los usuarios sin distincién alguna, y podréd limitarse o condicionarse Unica y
exclusivamente, para asegurar el cumplimiento de la Ley Aplicable.

3.1.5.  Seguridad Vial

Se trata de la obligacién que asume el Concesionario para realizar todas las acciones necesarias
para reducir los indices de accidentalidad de la(s) via(s), tanto en niimero como en gravedad. Esta
obligaciéon debera cumplirse durante toda la vigencia del Contrato de Concesion a través de
actuaciones preventivas que permitan mejorar la seguridad de la(s) via(s), para lo cual el
Concesionario actuard sobre su estado de conservacidn, sobre su geometria y su sefializacién
(Suministro e instalacién de los dispositivos de seguridad vial, demarcacién horizontal y
sefializacion vertical retroreflectiva tipo XI, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el
Apéndice Técnico 3), asi como en la promocioén de actitudes de manejo preventivo y seguro,
teniendo en cuenta la relacion de la via con las comunidades aledafias a los pasos urbanos y demas
asentamientos poblacionales, de acuerdo con lo que se defina en el SGSV (Sistema de Gestion de
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Seguridad Vial) en cuya ejecucién se acatard como obligatoria la GUIA TECNICA PARA EL
DISENO DE LAS ZONAS LATERALES, PARA VIAS MAS SEGURAS publicada el 28 de
septiembre de 2012 por la CORPORACION FONDO DE PREVENCION VIAL, o por las o la(s)
que la sustituya(n), modifique (), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucion del Contrato,
segan lo dispuesto en el literal 4.11 de la Parte General del Contrato

3.1.6.  Integridad del Corredor del Proyecto

El Concesionario debera mantener la integridad de la(s) via(s) como unidad ofreciendo un servicio

-integral en todos sus componentes. Los elementos que constituyen la(s) via(s) son, entre otros,
alineamiento horizontal, vertical, seccion transversal (corona, carriles, bermas, cunetas, hombros
de terraplén, taludes) desde las zanjas de coronacion y los descoles, las estructuras de ponteaderos
y puentes con sus respectivas zonas de influencia, los botaderos de materiales de desechos,
Corredor del Proyecto, la sefializacion, las Estaciones de Peaje y Pesaje y los servicios propios y
de atencién a los Usuarios (griias, ambulancias, carros taller, centros de control operacional, areas
de servicio, etc.). La integridad de la(s) via(s) incluye su vinculacién consistente con la Ley
Aplicable. ‘

3.1.7.  Disponibilidad de la Informacion

El Concesionario debera contar con una plataforma tecnolégica (hardware, software, sistemas de
informaci6n, aplicaciones y portales web, interfases, redes locales de datos y voz, redes de
telecomunicacion, y en general todos los elementos constitutivos de teleinformatica) la cual estard
permanentemente disponible, usable y accesible para el registro, almacenamiento, actualizacién,
consultas e intercambio de informacion, con el fin de contar con informacioén permanentemente
actualizada del estado de todos los aspectos relacionados con la(s) via(s).

Esta informacién debera estar siempre disponible para el Interventor, la ANI, la Policia de
Carreteras, los Usuarios y la comunidad en general, segiin el caso. En particular, el Concesionario
debera implementar los mecanismos de interoperabilidad que la ANI defina para que tenga acceso
en linea a la informacion del estado del Proyecto, las Obras de Mantenimiento y la Operacién, de
acuerdo con lo indicado en el Apéndice Técnico 4.

Todos los sistemas de informacién y mecanismos dispuestos para el registro, almacenamiento y
consulta de la informacién deberd cumplir con caracteristicas de seguridad de la informacién de

- acuerdo con los roles establecidos en los mismos, de tal forma que la informacién ademas de estar
disponible se garantice la confidencialidad e integridad de la misma.

La infraestructura de tecnologia de informacion debe cubrir también, entre otros, todas las
Estaciones de Peaje, Estaciones de Pesaje, Areas de Servicio y Centro de Control de Operacion.

3.1.8.  Supervision de las Obras

El Interventor supervisard de manera constante el cumplimiento de los Indicadores por parte del
Concesionario, para asegurar que la(s) via(s) se conserve en todos sus tramos con un nivel 6ptimo
de servicio acorde a los requisitos exigidos en el Contrato y sus Apéndices, particularmente lo
indicado en este Apéndice y en el Apéndice Técnico 4.

7



Apéndice Técnico 2 — Operacion y Mantenimiento -
Concesion PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA

Sin perjuicio de las obligaciones de.la Interventoria en materia de supervision, el Concesionario
debera evaluar de manera permanente el cumplimiento de los Indicadores contenidos en el

Contrato, para lo cual efectuard sus propias verificaciones y mediciones y cumplird con las

obligaciones de autoevaluacion a las que se refiere el Apéndice Técnico 4.

Las comunicaciones que efectie el Interventor o la ANI, a través de Lider de Proyecto, en la Etapa
de Operacién y Mantenimiento se realizaran a través del Sistema Informatico de Contabilizacién
y Control (SICC) descrito en el Capitulo 4 del Apéndice Técnico 4.

3.2.0bligaciones Génerales

Las actividades de Operacion comenzardn a partir de la fecha de entrega de la(s) via(s) en
Concesion y terminaran en la fecha de suscripcién del Acta de Reversion, o Acta de Reversion de
Pasos Poblados (ambas inclusive). '

3.2.1 Manual de Operacion y Mantenimiento

El Concesionario debera presentar a la Interventoria un Manual de Operacién y Mantenimiento
para las unidades Funcionales del proyecto, incluida la UF0, que describa el modelo de Operacion
de la via(s), que contenga y especifique los protocolos e instrucciones de accién, tanto para las
operaciones rutinarias (integracion del sistema de coordinacioén operacional, comunicaciones,
monitoreo, mediciones, pesajes, recaudacién de peajes y asistencia a los Usuarios), como para
aquellas necesarias ante cualquier eventual emergencia, incidencia, accidente o situacion
extraordinaria.

El Manual de Operacién y Mantenimiento debera considerar estrategias y acciones para cumplir
los siguientes objetivos:

* Gestionar la seguridad, el trafico y el estado del Proyecto, garantizando un nivel de
seguridad vial homogéneo.

» Asegurar unas condiciones Optimas de conservaciéon de instalaciones, equipamiento y
servicios.

* Optimizacion de costos de operacion.

* Garantizar la seguridad vial durante las 24 horas del Dia y de los 365 Dias del afio.

» Mantenimiento y conservacion de la estructura fisica, la calzada y las instalaciones de los
diferentes sistemas.

- = Control de circulacién y mercancias peligrosas.

* Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control, y de la Dlspomblhdad de la(s) via(s)
concesionada, asegurando el correcto desempefio de los servicios prestados y el
cumplimiento de las exigencias de Indicadores. :

+ Servicios Generales: relacionados con gestion de personal, compras, y en- general, la
administracion del Proyecto.

“El Manual de Operacién y Mantenimiento deberé contener por lo menos los siguientes elementos:
* Plan general de operacién.

* Plan de operaciones normales.
* Plan de manejo de transportes especiales

ba
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* Plan de contingencias

* Plan de Mantenimiento.

* Plan de implantacion y seguimiento.
* Plan de simulacros programados.

* Plan de gestion integral

El procedimiento para la entrega del Manual de Operaciéon y Mantenimiento y su correspondiente
revisioén por parte de la Interventoria, sera el establecido en la seccion 9.5 de la Parte General.

Cada veinticuatro (24) meses el Concesionario debera presentar una actualizacion de este Manual,
incorporando mejoras al mismo basado en las situaciones que hayan acontecido en el Contrato de

Concesion y las recomendaciones proporcionadas por la Interventoria.

El procedimiento de presentacion de las actualizaciones serd el mismo previsto en este numeral
para el Manual de Operaciéon y Mantenimiento.

3.2.2. Obligaciones Generales de Operacion
Sin perjuicio de la descripcion de las obligaciones de Operacion que aparecen en los numerales
siguientes de este mismo Apéndice, de manera general, se consideran obligaciones de Operacion

del Concesionario las siguientes:

a) Operar la infraestructura del Proyecto de conformidad con los principios que se establecen
en el presente Apéndice y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato.

b) Cumplir con los Indicadores que en materia de Operacion se establecen en el Apéndice
Técnico 4.

c) Presentar el Manual de Operacién y Mantenimiento en los términos y plazos sefialados en
el numeral 3.2.1 de este Apéndice.

d) Prestar a los usuarios de la via los servicios de caracter obligatorio a que se refiere este
Apéndice, en las condiciones de calidad sefialadas en cada caso.

e) Prestar los Servicios Adicionales en condiciones de eficiencia y competencia.

3.3. Obligaciones Particulares de Operacién

331 Operacion de la via durante la Etapa Preoperativa

Desde la suscripcién del Acta de Inicio o la expedicién de la Orden de Inicio y hasta la suscripcién
del Acta de Terminacion de Unidad Funcional o Acta de Terminacién Parcial de Unidad Funcional,
el Concesionario tendré la obligacién de operar las Unidades Funcionales de este proyecto de
acuerdo con los principios establecidos en el presente Apéndice.
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Para la Unidad Funcional 0, la Operacién y Mantenimiento comenzara a partir de la entrega de la
infraestructura, en las condiciones descritas en la Seccion 3.5 de esta Parte Especial. y se extendera
en los siguientes términos establecidos en el Apendice Tecnico 4:

Para la Unidad Funcional 0, descrita en la seccién 2.5.2 del Apéndice Técnico 1 el Concesionario

‘tendra la obligacion de operar dicha infraestructura desde la suscripcion del Acta de Inicio o la
expedicion de la Orden de Inicio hasta la suscripcion del Acta de Terminacién de Unidad Funcional
o Acta de Terminaciéon Parcial de Unidad Funcional principios establecidos en el presente
Apendice. ]

Para la Unidad Funcional 0, descrita en la seccién 2.5.2 del Apéndice Técnico 1, el Concesionario
tendra la obligacién de operar dicha infraestructura desde la suscripcion del Acta de Inicio o la
expedicion de la Orden de Inicio hasta el final de 1a Etapa Preoperativa.

Por lo que serd obligacién del Concesionario cumplir con los Indicadores para la Etapa
Preoperativa que se establecen en el Apéndice Técnico 4.

En el evento en que el Concesionario no llegase al cumplimiento de los Indicadores Minimos
sefialados en el Apendice Tecnico 4, se iniciard el proceso de imposicion de multas al que se
refieren las secciones 10.2 y 10.3 de la Parte General del Contrato, siendo el Periodo de Cura en
cada caso el sefialado para cada nivel. En este caso, la multa causada ser4 la dispuesta en el numeral
6.1(k) de la Parte Especial.

No habra lugar a la aplicacion de multas cuando el cumplimiento de los Indicadores Minimos
requeridos no sea alcanzado por la realizacién de Intervenciones en la via o por razones no
imputables al Concesionario que constituyan Evento Eximente de Responsabilidad.

Cuando a lo largo de este documento se haga referencia a las obligaciones de resultado del
Concesionario contenidas en el Apéndice Técnico 4, debe entenderse que tales obligaciones son
aplicables para cada Unidad Funcional con posterioridad a la suscripciéon de la correspondiente
Acta de Terminacién de Unidad Funcional.

3.3.2.  Seguridad

LaPolicia de Carreteras debera disponer de los recursos necesarios de conformidad con el numeral
3.3.10. '

3.3.3.  Atencion a Usuarios

Sin perjuicio de su obligacion de cumplir con los Indicadores en materia de atencién al usuario, el
Concesionario debera establecer, como minimo:

a) Sistema de Atencion de Incidentes, Accidentes y Emergencias
b) Sistema de informacién a los Usuarios

c) Sistema de Gestion Integral

d) Areas de Servicio
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Estos servicios deberan operar 24 horas al Dia, todos los Dias del afio, con personal responsable
en las Bases de Operacién, con altos niveles de calidad y de modernidad, con todos sus equipos y
personal necesarios.

-~

3.3.3.1. Sistema de Atencidn de Incidentes, Accidentes v Emergencias

El Concesionario sera responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de atencion de
incidentes, accidentes y emergencias se establecen en la presente Seccion, asi como respecto de los
equipos y sistemas minimos para tales efectos, sin perjuicio de su obligacién de cumplir con los
Indicadores que para la atencién de accidentes, incidentes y emergencias se muestran en la Tabla
1; estos indicadores se definen en el Apéndice Técnico 4.

Tabla 1 - Indicadores Aplicables al Sistema de Atencién de Accidentes, Incidentes y Emergencias

' 04 Tiempo de atencion de incidentes
05 Tiempo de atencidn de accidentes y emergencias
07 Tiempo de atencién de incidentes T
08 Tiempo de atencion de accidentes y emergencias T
3.33.1.1. Bases de Operacién

Para efectuar el monitoreo de la via y disponer la atencién de incidentes, accidentes y emergencias,

el Concesionario dispondra de minimo dos (2) Bases de Operaciones. Cada una de estas Bases de
Operaci6n debera estar dotada, como minimo, de los siguientes elementos:

a) 1 Vehiculo de vigilancia que recorrerd toda la longitud de la(s) via(s) de forma
ininterrumpida 24 horas al Dia, 365 Dias al afio.

b) 1 Carrotaller.

c) 1 Gria para movilizar vehiculos Grandes.

d) 1 Gria para movilizar vehiculos pequefios.

e) 1 Ambulancia.

f) Personal capacitado en atencion de emergencias y primeros auxilios.

Adicionalmente, el Concesionario deberd contar como minimo con una (1) Cama baja para
todo el Proyecto, la cual podré ubicar en cualquiera de las Bases de Operacién.

33312 Equipos de Rescate y Atencion de Incidentes

Adicionalmente, en cada Base de Operacidn, el Concesionario deberd contar con los siguientes
equipos para la realizacién de rescates y la atencion de incidentes:.

¥
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Tabla 2 - Elementos Minimos de Rescate Frente a Accidentes

- “ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor

A gasolina, 4 tiempos, superior o
igual a 2.5 HP,

2 salidas para operar 2 herramientas
simultineas sin pérdida de presién

Superior o iéual a 630 bar

Entre 12 kg /36 kg

Norma NFPA 1936 y/o en 13204

Que SI cumpla Norma NFPA 1936
y/o EN 13204

¢! Distancia de separacion Entre 14"/ 18"
Fuerza maxima de separacion Entre 16000 / 75000 1b
Fuerza maxima de corte Entre 67000/ 165000 Ib

Fuerza de traccion

Superior o igual a 10000 Ib

Presién de operacion

Superior o igual a 630 bar

4 Norma NFPA 1936 y/o en 13204

Que ST cumpla Norma NFPA 1936
y/o EN 13204

Entre 301b /36 1b

| Corte acero redondo

Superior o igual a 25 mm

Numero de émbolos

Entre 1 y 2 émbolos

Longitud retraido Entre 380 mm / 650 mm
#| Longitud elevacion ler embolo Entre 240 mm / 350 mm
Longitud elevacion 2do embolo Entre 240 mm / 350 mm
g:irlzrjagféimbolo o longitud total Entre 480 mm / 600 mm
1 Longitud extendida Entre 750 mm / 1510 mm

:" Cumple norma NFPA 1936 y/o en
13204

Que SI cumpla Norma NFPA 1936
y/o EN 13204

- Fuerza minima de elevacion en el
primer embolo y del segundo
embolo

Superior o ignal 2 29.900 1b y 60.000
Ib (segiin corresponda).

B e e T

Presién de trabajo

Superior o igual a 630 bar

4 Peso

Inferior o igual a 21kg

Entre 30.000 1b / 55000 1b

2S5 Fuerza de corte

Entre 71b/111b

Superior o igual a 15 m

Inferior o igual a 41 kg

Uno (1) por salida

Uno (1) por salida

Acero Templado

Superior o iguala 1,5m

Entre 8 kg /13 kg

Observaciones

Con ganchos de agarre y acoples /
puntas

Estos equipos deberan ser reemplazados cada cinco (5) afios, o antes, cuando sea necesario por las
condiciones propias del uso.

Da
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El Concesionario debera contar con el personal calificado y capacitado para el adecuado manejo
de estos equipos cuando se requiera su uso. La Interventoria verificara la presencia de los equipos,
el personal y su idoneidad.

El servicio mecanico levara en remolque los vehiculos averiados del lugar del accidente o
incidente al puesto de servicio maés cercano y el Concesionario se encargara también de la
eliminacion de los restos del accidente de las vias.

Los equipos y el personal deberan estar disponibles 24 horas todos los Dias Calendario del afio, sin
perjuicio de la obligacion del Concesionario de cumplir con los tiempos de atencidén previstos en
los Indicadores.

33313 Equipo para Auxilio Mecdnico

Para proporcionar el servicio de atencién mecénica de emergencia, el Concesionario deberd
disponer de servicio de grila para vehiculos pesados y livianos propio o subcontratado, el cual se
desplazara al lugar del suceso para retirar el vehiculo y trasladarlo al Area de Servicio méas cercana
0 a algin taller mecanico ubicado en alguna poblacion en la zona atendida por la carretera. En esa
ubicacion, el Concesionario debera disponer de un taller propio o subcontratado con capacidad para
arreglar averias basicas (repuestos menores, baterfas, pinchazos, etc.) segim el diagnostico del
mecénico, las cuales correran por cuenta del damnificado. Este servicio estara disponible las 24
horas de todos los Dias del afio.

En caso de que se requiera una reparacién mayor, los costos de traslado al taller mas cercano,
dentro de los limites del proyecto y su 4rea de influencia, estardn a cargo del Concesionario,
mientras que el pago de peajes de salida del sistema vial y los costos de las reparaciones mayores
correran por cuenta del damnificado.

Los vehiculos de auxilio mecénico deberdn estar equipados con un mecanico y todas las
herramientas, materiales auxiliares, materiales de sefializacién y equipos necesarios para la
prestacion del servicio. Debe tratarse de vehiculos modernos, acordes con el estado del arte y estar
en buenas condiciones de funcionamiento.

Los equipos y el personal deberén estar disponibles 24 horas todos los Dias Calendario del afio, sin
perjuicio de la obligacién del Concesionario de cumplir con los tiempos de atencién previstos en
los Indicadores.

3.3.314. Personal y Equipo de Atencion Médica

Para proporcionar los servicios de atencién médica, el Concesionario dispondra de ambulancias
propias o subcontratadas, en la cantidad y ubicacion sefialada en el numeral 3.3.3.1.1 de este
Apéndice, que deberan contar con los medios para atender heridos del méximo nivel de gravedad
y trasladarlos al centro de salud mas préximo en el que se le pueda atender dada su gravedad.

Los servicios de atencion médica deberan trasladar a los heridos al centro de salud més proximo
que cuente con servicios adecuados para reponer los signos vitales del herido y que pueda

D&
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monitorearlos. Todas las ambulancias deberdn contar con los medios para prestar servicios de
Traslado Asistencial Medicalizado (TAM) para atender a heridos cuyo estado potencial y/o real
sea de riesgo y requiera equipamiento, material y personal médico durante la atencién y el
transporte.

La prestacion del servicio debera incluir atencién de urgencia en ambulancias de soporte avanzado

y la participacion de equipos méviles y personal especializado de atencién, debidamente entrenado’

y uniformado, conformado en cada ambulancia por las siguientes personas:

e Un (1) médico general con entrenamiento certificado en soporte vital avanzado de minimo
48 horas.

e Un (1) auxiliar de enfermeria o de urgencias médicas o tecnélogo o técnico en atencién
prehospitalaria con entrenamiento en soporte vital basico de minimo 20 horas.

e Un (1) conductor con minimo 40 horas de capacitacion en primeros auxilios.

Los vehiculos de auxilio médico deberan contar con todos los equipos requeridos para prestar el
TAM, asi como con todos los elementos auxiliares e insumos necesarios para proporcionar el
servicio de auxilio médico. Estos equipos e insumos deben ser modernos, acordes con el estado del
arte, y estar en buen estado de funcionamiento.

" La Dotacién de los vehiculos debe estar basada segiin la norma del Ministerio de Salud y de
Proteccién Social, o por las o la(s) que la sustituya (n), modifique (n), adicione(n) o derogue(n)
durante la ejecucion del Contrato.

Los equipos minimos con que debe contar cada ambulancia son los siguientes:

.DOTACION - -
. Camllla principal con sistema de anclaje.
e Camilla secundaria para inmovilizacién espinal.
e DBarra Pasamanos.

Silla de ruedas portatil

EQUIPO DE HERRAMIENTAS
» Dos Extintores de polvo ABC de 5 Ibs
o Una llave inglesa de 11/2”
Dos chalecos fluorescentes
Una rueda de repuesto
Una llave de pernos
Tres destornilladores de pala y tres de estrella
Un juego de sefiales reflectivas de emergencia
Un alicate de mano aislado
Un gato y equipo para sustitucion de ruedas
Una palanca pata de cabra
Dos tacos de madera para bloqueo
Un martillo de madera
Una tijera corta todo
Un juego de cables para iniciacion
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Una lampara con cable
Una linterna con pilas

La dotacion de equipos médicos para ambulancias de traslado asistencial Medicalizado (TAM) es:

SISTEMA DE OXIGENO COMPUESTO POR:

Sistema de oxigeno con capacidad total minima de almacenamiento de seis (6) metros
cubicos. Parte del sistema debe ser portatil para poder desplazarlo a las camillas y mantener

.el suministro de oxigeno al paciente.

Un cilindro de oxigeno portatil de 1 metro cibico de capacidad.

Un regulador de oxigeno precalibrado

Un dosificador para oxigeno graduado de 0 a 15 LPM

Una toma de pared para oxigeno

Tres canulas orofaringeas de diferentes tamafios.

Una mascara de no Re-inhalacion con reservorio para adulto.

Una méscara de no Re-inhalacion con reservorio pediatrica.

Un dispositivo de bolsa valvula mascara con reservorio de oxigeno para adultos.
Un dispositivo de bolsa valvula mascara con reservorio de oxigeno pediatrico.
Un nebulizador.

EQUIPO
Atril portasuero de dos ganchos.

Un tensiometro para adultos.

Un tensiometro pediatrico.

Un fonendoscopio para adultos.

Un fonendoscopio pediatrico.

Pinzas de Magill.

Tijeras de material.

Un termdmetro clinico.

Una perilla de succion.

Una rifionera.

Un pato para mujeres.

Un pato para hombres.

Una manta térmica.

Aspirador de secreciones.

Un combitubo o méscara laringea.

Un sistema venturi adulto.

Un sistema venturi pediatrico. :
Conjunto para inmovilizacién que debe contener collares cervicales graduables,
inmovilizadores laterales de cabeza, férulas neumaéticas, de cartén o de cartoén de plastico
para el brazo, cuello, antebrazo, pierna y pie; vendas de algodon, vendas de gasa, vendas
triangulares.

Un monitor portétil de electrocardiografia con desfibrilador.

Equipo de 6rganos de los sentidos.

Una bomba de infusién.

Un cortador de anillos.

N
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Un medidor de glicemia o dextrometer.

. Un oximetro de pulso.

Respirador o ventilador de transporte.

Un laringoscopio para adultos con tres valvas de diferentes tamafios. -

Un laringoscopio pediatrico con tres valvas de diferentes tamafios. .
Mascaras laringeas de diferentes tamafios.

Un dispositivo para ventilacién transtraqueal percutanea.

Tubos endotraqueales sin manguito y con manguito de diferentes tamafios.
Un equipo de toracostomia

Una guia de intubacion.

Lampara manual :

Juego de camilla de tijera radio transparente (3 tipos de tabla, lona y rodachines)
Tijera corta todo '

INSUMOS MINIMOS

Ademas, deberdn contar con medicamentos e insumos de uso médico para administracién via
parenteral del tipo: analgésicos, antidcidos, cristaloides, carbon activado, anestésicos locales,
antihistaminicos, anticonvulsivantes, cardiovasculares, diuréticos, digestivos, electrolitos,

Guantes desechables.

Apositos de gasa y apositos de algodén.
Ganchos de cordén umbilical.

Sondas nasogastricas de diferentes tamafios.
Sondas de Nelaton de diferentes tamafios.
Toallas sanitarias. ,
Cinta de esparadrapo y cinta de microporo.
Séabanas para la camilla.

Tapabocas.

Papel higiénico.

Toalla para manos.

Jab6n de manos.

Un delantal plastico.

Cuenta con recipientes debidamente rotulados para almacenamiento de residuos peligrosos

biosanitarios y cortopunzantes de acuerdo con las normas vigentes.
Cuenta con gafas de bioproteccién, elementos de desinfeccion y aseo.
Cuenta con soluciones cristaloides: (solucién salina, hartman y dextrosa).
Catéteres venosos de diferentes tamafios.

Agujas para infusi6n intradsea.

Equipos de microgoteo y de macrogoteo.

Un torniquete. '

Jeringas desechables de diferentes tamafios

Frascos con jabén quirGirgico, solucién yodada y alcohol

broncodilatadores, corticoides y relajantes musculares.
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Adicionalmente, cada vehiculo empleado como ambulancia en el que se ofrezca el TAM debe
cumplir con especificaciones minimas en carrocetia, luces exteriores, sistemas de comunicacion y
“sistema eléctrico.

El servicio deberd ser prestado las 24 horas del Dia durante todo el afio, de acuerdo con las normas
de atencién médica del Ministerio de Salud, y las demés regulaciones vigentes.

Los equipos y el personal deberan estar disponibles 24 horas todos los Dias Calendario del afio, sin
perjuicio de la obligacién del Concesionario de cumplir con los tiempos de atencion previstos en
los Indicadores.

3.3.3.15. Procedimiento frente a la Ocurrencia de Eventos

El Concesionario debera atender incidentes y accidentes segim los tiempos de respuesta
establecidos en el Apéndice Técnico 4.

Tan pronto como se presente un evento observado por el Concesionario o informado por terceros
(Usuarios, Interventoria, etc.) el equipo de vigilancia del Concesionario ejecutaré las siguientes
acciones:

a) Registrar los eventos en la bitdcora de control y en el SICC de manera inmediata y cumplir
los procedimientos de atencién del Manual de Operacion y Mantenimiento.

b) Informar de inmediato a las autoridades competentes, la entidad o sus representantes u otras
entidades relacionadas, con objeto de que se tomen las acciones pertinentes relacionadas
con cada evento o situacion.

¢) El Concesionario deberd mantener a traves del SICC registros de las llamadas de
emergencia con detalles de horario y tipo de ocurrencia, personal de atencién y acciones
adoptadas. Asi mismo debera informar de manera inmediata a las autoridades competentes.

3.3.3.1.6. Derrumbes

En caso de derrumbes, el Concesionario deberd remover el material producto de ellos, los
obstéculos y escombros y transportarlos a lugares autorizados como botaderos y depositarlos en
ellos mediante los procedimientos establecidos en los Planes de Manejo Ambiental o en los
estudios ambientales.

El retiro de obstaculos, material de derrumbes, deslizamientos y escombros deberd iniciarse a partir
del momento en que se adviertan, debiéndose registrar en el SICC, para lo cual el Concesionario
debera disponer del personal, la maquinaria y los equipos necesarios para su pronta remocion. El
Concesionario estard permanentemente disponible durante este periodo, informara al Interventor
de la ocurrencia de derrumbes secundarios y los evacuara sin limite de cuantia en volumen del
_ derrumbe o deslizamiento ni de su acarreo.

En caso de gran volumen de material desprendido, el Concesionario deberd garantizar la
transitabilidad en forma gradual, iniciando con el despeje para el paso de vehiculos hasta finalizar
con el despeje total de la via, considerando en todo caso que no debera autorizarse el transito de
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vehiculos hasta tanto las condiciones-de seguridad seanlas adecuadas para ello. En todo caso la
Interventoria debera verificar la transitabilidad gradual teniendo en cuenta la integridad de los
usuarios de la via.

El Concesionario dispondra de un plazo méximo para iniciar la remocion, de material producto de
derrumbes y de otro para liberar completamente la zona afectada de la via (ambos especificados
también por el Indicador O4), y entregara la(s) corona(s) al transito debidamente lavada(s) con
agua a presion.

" Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario de cumplir con sus obligaciones de resultado,
algunas de las tareas a ser desarrolladas por el Concesionario en el evento de ocurrencia de un
derrumbe se encuentran en la siguiente tabla.

Tabla 3 — Actividades de Mantenimiento en Caso de Derrumbe — Documento INVIAS

-CODIGO| ©  ACTIVIDAD . | " i ¢ w4 DESCRIPCION

Despeje de derrumbes (mcluye maqumarla vy
sefializacion temporal).

625 Despeje de derrumbes

En todo momento, el Concesionario dispondra de la totalidad de materiales, equipos de cargue,
transportes y mano de obra necesarias para la ejecucion adecuada del trabajo, asi como para
registrar las modificaciones y /o cambios en la infraestructura derivadas de la ejecucion de estas
actividades, y para ello podra contratar personal y disponer del programa de mantenimiento vial a
cargo de microempresas o cooperativas.

3.3 .3.-2. Sistemas de Informacion a los Usuarios

- hd

El Concesionario ser4 responsable de operar los siguientes sistemas, contando con el equipamiento
minimo y suficiente para el adecuado y permanente funcionamiento que se establece a
continuacion:

33321 Pdgina Web

El Concesionario debera crear una pagina web, disponible para todos los Usuarios, o el servidor
que la ANI designe para contar con la integracién durante la ejecuciéon del contrato, en la que
dlvulgue los aspectos importantes de la Concesion: trazado de la(s) via(s), valores de las tarifas de
peaje, normatividad, pesos méximos permitidos, ubicacién de Areas de Servicio y Areas de Peaje,
mapas de localizacién de Areas de Servicios, noticias sobre avance de obras en marcha y sitios de
interés cultural, entre otros. La pagina web debera estar disponible dentro de los primeros tres (3)
meses posteriores al Acta de Inicio u Orden de Inicio.

Como parte del disefio y la operacion de la pagina web, el Concesionario debera incluir un médulo
informativo al usuario en el cual se indiquen, entre otros: Los tiempos de viaje, sectores con
trabajos, interrupciones de trafico, situaciones a considerar en pasos urbanos y poblaciones vecinas
que puedan afectar las condiciones de operacién y seguridad de la via y otras situaciones que
puedan afectar la transitabilidad de la via, servicio que deberé estar disponible las 24 horas del Dia.
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Lapéagina también debera ofrecer informacidn acerca de todas las posibles formas de comunicacién
entre los Usuarios y el Concesionario, 1a ANI y la Policia de Carreteras, asi como ofrecer un espacio
para que los Usuarios manifiesten cualquier asunto de su interés. La pagina web serd un
componente del Programa Comunicar descrito con mayor detalle en el Apéndice de Gestion Social
y Predial.

El Concesionario debera actualizar la informacion de la pagina web en el plazo méximo de una
hora cada vez que ocurra un evento, de tal manera que la informacién disponible se encuentre

actualizada y sea relevante y oportuna para los usuarios.

El disefio de la pagina web debera estar alineado con los requisitos de accesibilidad y usabilidad
establecidos por el Gobierno Nacional.

3.3.3.2.2 Boletin Trimestral

El Concesionario debera producir y editar un boletin trimestral, con la misma informacion esencial
para el Usuario de la pdgina web. La publicacién debera ser distribuida gratuitamente a todo aquel
Usuario que lo solicite. Este boletin iniciara dentro de los primeros tres (3) meses de la suscripcion
del Acta de Inicio u Orden de Inicio. -

3.3.3.2.3. Emisora de Radio

El Concesionario deberd difundir al menos 4 veces en una hora, a menos que suceda un evento
repentino que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios por lo que debera informarlo una vez el
Concesionario registre dicho evento de acuerdo con la seccion 3.3.3.1.5 del presente Apéndice, la
siguiente informacion de la via por medio de uno o varios canales de emisora de radio.

* Informacion de contacto del sistema de Atencién al Usuario.

* Informacién confiable sobre situaciones meteoroldgicas.

* Informacién del Estado de Operacién. Las actuaciones en cada carril por kilémetro
con la anticipacion debida.

* Informacion sobre los planes de manejo de trafico ~

* Informacién de contacto del Concesionario, de la ANI, de la Policia de Carreteras,
de Ia Interventoria y de cualquier otra entidad relevante al control, Operacion y
seguridad del sistema vial.

* Informacion de Incidentes, Accidentes y Emergencias

La emisora debera ser sintonizable en toda la longitud de la via y en cualquier punto kilométrico
dentro del Corredor del Proyecto y debera estar habilitada para la Operacién de la Unidad
Funcional 0.. El canal para sintonizar la emisora de radio y los cambios de dial se comunicaran a
los usuarios a través de los paneles de mensaje variables y sefializacion fija.

3.3.3.2.4. . Paneles LED

El Concesionario deberd contar con pantallas de informacién y sefializacién e informacién
dinamica de tipo LED, definidas en el numeral 3.8 del Apéndice Técnico 1, para presentar
informacién en la via a los diferentes usuarios, conductores y demds viajeros, que también ofrecen
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asistencia de seguridad en la conduccién. La ubicacion de estos paneles LED se realizara conforme
con los Estudios de Trazado y Disefio. En todo caso, ademds de lo anterior, deberan cumplir con
lo estipulado en el manual de sefializacién vial del 2015, y demés disposiciones vigentes, o por la
norma que la sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucién del Contrato, segun lo
dispuesto en el literal 4.11 de la Parte General del Contrato.

333 2.5, Informacion Adicional

El Concesionario deberé facilitar a los usuarios de la via la siguiente informacién, mediante los
canales de comunicacion anteriormente especificados:

e Informacién de contacto del sistema de Atencion al Usuario.

» - Informacién confiable sobre situaciones meteoroldgicas.

e Informaci6én del Estado de Operacion. Actuaciones en cada carril por kilémetro con la
anticipacion debida.

e Informacién de contacto del Concesionario, de la ANI, de la Policia de Carreteras, de la
Interventoria y de cualquier otra entidad relevante para el control, la operacién y la
seguridad del sistema vial.

3.3.3.3.Sistema de Gestion Integral: Calidad, Medio Ambiente vy Securidad Industrial

El Concesionario deberd implantar un Plan de Gestién Integral que debera ser presentado al
Interventor como parte del Manual de Operacién y Mantenimiento. El Plan de Gestién Integral
debe detallar los procesos para la medicion de la calidad del servicio antes definido, el

cumplimiento de las obligaciones medio ambientales, de seguridad industrial, y la descripcién de

los sistemas y/o herramientas que implantard para asegurar la gestion integral de sus actividades
durante todas las etapas del Contrato. Dicho plan podréa actualizarse en funcién de cambios en las
condiciones iniciales, incorporando también las variables medio ambientales y de seguridad
industrial. Bl Plan de Gestion Integral debera contener como minimo:

e Los procesos de medicion de la calidad del servicio deberdn incluir, entre otros, encuestas
semestrales que revelen el grado de satisfaccion del Usuario de la carretera. Las encuestas
deberan basarse en muestras representativas de los Usuarios de la via, conforme al registro
del pago de Peaje respectivo y deberan llevarse a cabo a diferentes horas del Dia. Dichas
encuestas deberan ser realizadas en coordinacion con la Interventoria y tendran por obj etlvo
servir como retroalimentacioén para mejorar el servicio a los usuarios.

e Los procesos para la obtencién de certificaciones de calidad. _

e Plan o Planes de Gestion Integral para aplicar en la redaccion de los Estudios de Detalle,
ejecucion de las Intervenciones y actividades de la Etapa de Operacién y Mantenimiento.

» Matriz de macroprocesos de gestion relevantes en el &mbito de los sistemas de ges’non de

calidad a implantar por el Concesionario.

Organizacién dedicada al control de calidad en cada Fase y Etapa del Contrato.

Controles de calidad propuestos. Criterios de muestreo técnico y de aceptacion y rechazo.

Auditorias internas y externas para implementar en la ejecucion del Contrato.

En particular, el documento deberd describir la manera en la que el Concesionario

articulard y coordinara el Sistema de Gestion Integral durante la Fases de Preconstruccion

fé\%
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y Construccion entre si, y con el Sistema de Gestion Integral de la Etapa de Operacion y
Mantenimiento.

Para la elaboracién del Plan de Gestién Integral, el Concesionario deber tomar en cuenta, como
minimo, lo establecido en los siguientes documentos:

ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
Lo dispuesto en la Seccion 19.17 de la Parte General

El Concesionario deber4 implementar un “Sistema de Atenci6n al Cliente” que permita recibir
reclamos y sugerencias por varios canales de comunicacion. Este sistema serd uno de los
componentes del programa de atencion al usuario del Plan Social Bésico descrito en el Apéndice
Técnico 8 - Gestion Social. Estos canales deberén ser puestos a disposicion de los usuarios a partir
del inicio de la Concesién y seran al menos los siguientes:

e Recepcién y atencién de cartas, emails o faxes entregados directamente al Concesionario
en las direcciones fisicas, electrénicas y numeros telefénicos divulgados por éste, por
diferentes medios.

e Recepcién y atenciéon de cartas, emails o faxes entregados 1mc1a1mente ala ANly
posteriormente direccionados por ésta al Concesionario.

e Libros de registro de reclamaciones y sugerencias que deben ser colocados a disposicion
de los Usuarios en los Centros de atencién a la comunidad.

e Servicio telefénico gratuito.

El Sistema de Atencién al Cliente debe incluir también el analisis de la informacién recibida, la
emision eficiente de respuestas, v la toma de medidas correctivas oportunas en el ambito de la
reclamacion o sugerencia.

E1 Sistema de Atencién al Cliente debe incluir de manera particular e independiente de la atencion
de los demas usuarios de la via, un sistema para la atencion de los usuarios que hagan uso las tres
modalidades de cobro basicas para el peaje. Este sistema de atencién debe estar integrado a la
‘péagina web del concesionario, y debe permitir a los usuarios el desarrollo de trémites basicos ante
el Concesionario incluyendo la formulacién de peticiones, quejas o reclamos respecto del cobro
semiautomatico y automatico de peaje. Adicionalmente, debe permitirse el contacto telefénico y
por escrito para estos mismos efectos. Asi mismo se deberan implementar los reportes que solicite
la ANI para realizar seguimiento y estadisticas de los casos y gestidon de éstos, con un usuario de
acceso a la informacién de manera permanente.

Los libros de registro deberan estar disponibles permanentemente en el Centro de Control de
Operacion.

3.3.3.4. Areas de Servicio

Las Areas de Servicio proporcionaran como minimo los siguientes servicios complementarios de
atencién al Usuario:

Ve~

Y
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Suministro de bienes para operacién de vehiculos (taller mecénico).

Servicios sanitarios

Servicios de venta de alimentos y comidas (servicio de restaurante)

Servicio de telefonia convencional por linea terrestre o radio.

Servicio de telefonia celular ofrecido por uno o mas operadores de telecomunicaciones
Servicio de restaurante o cafeteria.

El Concesionario podra contratar 1a operacion de todos los servicios con empresas especializadas
y podra arrendar los locales a terceros. El servicio de taller mecanico debera operar las 24 horas de
los 365 Dias del afio.

Sin perjuicio de los acuerdos a que el Concesionario llegue con terceros, el Concesionario deberé
garantizar la adecuada y continua prestacion de los siguientes servicios:

» Servicios publicos domiciliarios
* Recoleccion de basura y limpieza de 4reas comunes
¢ Tluminacién exterior '

En ningiin caso la ANI ser4 responsable por el pago de servicios publicos de las Areas de Servicio.

El Concesionario debera garantizar que las 4reas de servicio se encuentren en Optimas condiciones
durante toda la vigencia de la Concesién, efectuando —directamente o a través de subcontratistas—
las reparaciones que sean necesarias para la obtencion de un adecuado nivel de servicio.

Desde el tercer (3) mes suscrita el Acta de Inicio u Orden de Inicio, en las Areas de Servicio
provisionales el Concesionario debera cumplir con los servicios descritos en la presente seccion.
Las nuevas Areas de Servicio, asf como las Areas de Servicio existentes deberdn cumplir con lo
pactado en la presente seccién y con lo estipulado en la seccién 5.3 del Apéndice Técnico 1
Alcance, con la suscripcién del Acta de Terminacién de Unidad Funcional y/o el Acta de
Terminacién Parcial de Unidad Funcional. '

Por lo tanto, las obras de adecuacién de las areas de Peaje serdn requisito para la suscripcién del
-Acta de Terminacién de la Unidad Funcional y/o el Acta de Terminacién Parcial de Unidad
Funcional, correspondiente.

3.3.4. Recaudo de Peajes

El Concesionario sera responsable de cumplir con las obligaciones que en materia de recaudo de
Peaje y equipos y sistemas relacionados se establecen en la presente seccién, sin perjuicio de su
obligacién de cumplir con los Indicadores que para el recaudo de Peaje se definen en el Apéndice
4. -

-Seran Indicadores aplicables al recaudo de Peajes:

Tabla 4 - Indicadores aplicables al recaudo de Peajes

<
7%
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Ell Sefializacién Vertical
El12 Sefializacién Horizontal

03 Cola de Peaje
03-1 Cola de Peaje (IP/REV)

En el Apéndice Técnico 1 se detalla lo relacionado con las estaciones de peaje existentes, tanto las
que conservan su localizacion actual como las que se vayan a trasladar. ‘

El Concesionario debera realizar las actividades de Operacién necesarias para cumplir con lo

estipulado en esta Seccion, sin perjuicio de su obligacion de cumplir con los Indicadores asociados -

a la Operacion de peajes, de conformidad con Jo previsto en el Apéndice Técnico 4.

3.3.4.1. Equipamiento Bdsico

El Concesionario estard obligado a construir, sustituir y/o adecuar la infraestructura de las
Estaciones de Peaje que se le entreguen, que a titulo indicativo mas no limitativo incluird las
casetas, carriles, zonas de transicién, cubiertas, iluminacién, arborizacion, redes y edificaciones de
soporte que conforman cada Estacion de Peaje, con el objeto de poner a disposicion de los Usuarios
una Estacién de Peaje que ofrezca las condiciones de nivel de servicio establecidas en este
Apéndice Técnico y cumpla con los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4.

Las Estaciones de Peaje deberan contar con toda la infraestructura basica y las edificaciones que
permitan ofrecer condiciones adecuadas de confort y seguridad a los usuarios, incluyendo
sefializacién indicativa e iluminacion de un tramo minimo de la via de 400 metros en cada sentido.
Las acometidas de servicios de todas las instalaciones necesarias para la Operacion de la via seran
construidas, administradas y mantenidas por el Concesionario, incluyendo las correspondientes a
estaciones de peaje, pesajes, y centros de control, pero sin limitarse a ellas.

Ademés del equipamiento de cobro y control, el Concesionario debera dotar a la Estacion de Peaje
con el equipamiento y los servicios publicos suficientes para sustentar su Operacion, incluyendo la
construccién de edificaciones de apoyo para servicios sanitarios y de descanso para el personal que
trabaja en la Estacion de Peaje, estacionamientos para los vehiculos del Concesionario, oficinas,
4rea para el manejo seguro de dinero'y, espacios para la ubicacion de equipos de computacion que
permitan el almacenaje y transmision de datos, pero sin limitarse a ellos. La Estacion de Peaje
también debe contar con equipos para la Operacién del peaje en condiciones de falla de la energia
eléctrica.

El Concesionario esté obligado al pago del consumo de los servicios publicos en los puntos donde
cuenta con instalaciones tales como: agua, energia, alcantarillado, gas, teléfono, Internet y otros.
Cuando proceda, también estard obligado al pago del suministro de combustible para el
funcionamiento de la planta eléctrica de emergencia. En caso de no contar con dichos servicios
publicos, o que los mismos se enceniraran temporalmente suspendidos, el Concesionario es el
responsable de proveerse de tales servicios y de asumir los costos asociados a dicho
aprovisionamiento, asi como de tramitar obtener y administrar los permisos necesarios para el
suministro de combustible para el funcionamiento de la planta eléctrica de emergencia caso.
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El Concesionario realizara la demarcacion de piso de los resaltos y del carril en la zona de recaudo
v la zona de transicién de la Estacion de Peaje, y dispondra la fabricacién e instalacién de la
sefializacion vertical informativa y de aproximacién a la Estacién de Peaje, conforme lo estipula el
Manual de Sefializacién adoptado por la Resolucion 1885 del 17 de j junio de 2015 del Ministerio
de Transporte o por las normas que la sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucion
del Contrato.

'La construccion, adecuacion de la infraestructura y puesta en Operacién de cada Estacion de Peaje

debera culminar antes de la terminacion de las Intervenciones de cada Unidad Funcional, segin el
Plan de Obras del Contrato. Por lo tanto, las obras de adecuacion de las 4reas de Peaje serin
requisito para la suscripcion del Acta de Terminacién de la Unidad Funcional correspondiente.

3.3.4.2. Dimensionamiento del Peaje, Niveles de Servicio,

El Concesionario seré responsable del dimensionamiento inicial del nimero de cabinas de recaudo
y de los equipos de cobro, inclusive semiantomaticos y automaticos, con el objeto de proveer un
nivel de servicio satisfactorio que cumpla con los Indicadores.

Igualmente corresponde al Concesionario la adecuacion del ntimero de casetas de las Estaciones
de Peaje segin el crecimiento de trafico durante el plazo del Contrato, conforme al monitoreo que
se efectiie de su Operacion. El Concesionario también debera adecuar la Operacion de las cabinas
a la variacion del flujo en horas pico y Dias de mayor demanda, cuidando siempre de observar el
estricto cumplimiento de los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4 — Indicadores para
Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio.

Las Estaciones de Peaje deben operar durante las 24 horas del Dia todos los Dias del afio. .

El Concesionario podré abrir y cerrar carriles de cobro de las distintas tecnologias de acuerdo con
el trafico que circule, siempre y cuando se mantengan los mveles de servxc1o especificados en el
Apéndice Técnico 4.

E1 Concesionario podra utilizar carriles reversibles para mantener o mejorar el nivel de servicio,
‘siempre y cuando en el sentido de menor trafico se mantenga un nivel de servicio mejor o igual al
exigido. Bajo cualquier circunstancia, en el sentido de menor tréfico debera mantener al menos un
carril abierto y disponer de la sefializacién preventiva suficiente para garantizar la seguridad de los
vehiculos y peatones que circulen por el area de la Estacion de Peaje.

El Concesionario debera destinar un carril para que las bicicletas y las motocicletas circulen
segregadas del resto de los vehiculos. En el caso en que se instale el cobro a motocicletas y/o
bicicletas mediante Resolucion expedida por el Ministerio de Transporte, la ANI o la entidad
competente, el Concesionario deber4 instalar los sistemas de cobro y control adecuados para tal
Operacién. Asi mismo, el Concesionario deberd garantizar el paso seguro de peatones por la
Estacidén de Peaje mediante la instalacion de infraestructura especialmente dlsenada y construida
para tal circulacion.

El Concesionario deber4 destinar un carril por sentido para el paso de vehiculos con cargas extra-
dimensionadas y extra-pesadas, con un ancho minimo de 6.00 m.
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El disefio y la construccién de los sistemas de cobro y dimensionamiento del carril serdn
- responsabilidad del Concesionario, quien asumird todos los costos asociados, incluyendo los
ajustes a la infraestructura que fuesen necesarios en las Estaciones de Peaje, entre otros.

Adicionalmente, el Concesionario debera instalar en todos los carriles de cobro de la Estacion de

peaje, un sistema de pesaje dindmico que cumpla con las disposiciones de la seccion 3.3.9 del
presente documento.

3.3.4.3. Tecnologia de Cobro y Control del Trafico

Para los peajes a su cafgo, el Concesionario es el unico responsable del control de los recaudos por
cabina, por turno de trabajo y por agente recaudador, de la seguridad de la circulacién de valores y
su transferencia y del control y vigilancia sobre los equipos, personal y propiedades.

El Concesionario debera registrar todos los vehiculos que transiten por cada Estacién de Peaje,
conforme a la clasificacion por categorias establecida por la resolucion de Tarifas correspondiente.

En la Operacion se consideran tres modalidades de cobro basicas: 1) manual; 2) semiautomaética o
mediante tarjeta de aproximacion; 3) cobro automético, mediante recaudo electrénico vehicular
(IP/REV). Cuando se establezcan cobros de Tarifas diferenciales, el Concesionario debera
mnstrumentar un mecanismo para el cobro y registro de las transacciones correspondientes que

utilice alguna de las tecnologias disponibles. Asimismo, deberd implantar procedimientos para

adelantar el registro de los vehiculos exentos de pago de acuerdo con la Ley 787 de 2002, o por las
que la sustituya(n), modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucioén del Contrato.

Para garantizar el nivel de servicio solicitado, el Concesionario sera responsable de definir el
numero de carriles de cada tecnologia que resulten necesarios en cada Estacion de Peaje.

Bajo los anteriores principios de funcionalidad de las casetas de peaje con cobro automatico y
semiautomatico, el Concesionario debera proponer una tecnologia que permita la interoperabilidad
de sus Estaciones de Peaje con las de vias administradas por la ANI y el INVIAS, sujeto a
verificacion de la Interventoria, cumpliendo con las Resoluciones 4303 de 2015, 5708 de 2016,
546 de 2018, 1a 883 de 2019 y la 509 de marzo 2020 del Ministerio de Transporte o la(s) que la

sustituya(n), modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucion del Contrato, segin lo

dispuesto en el literal 4.11 de la Parte General del Contrato.

Cobro manual
Se desarrolla mediante las siguientes funciones:

o Clasificacién de los vehiculos de acuerdo con las categorias vigentes en la consola de
Operacién;

Informacién automatica acerca del monto a pagar;

Recepcién del pago en efectivo;

Entrega del cambio y del comprobante de pago correspondlente

Autorizacion de levantar la barrera de salida.

Cobro semiautomatico
Se desarrolla mediante las siguientes funciones:
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Clasificacion de los vehiculos de acuerdo con las categorias vigentes;
Informacion automatica acerca del monto a pagar;

Autorizacion del cargo de la tarjeta débito o crédito por el monto correspondiente;
Entrega del comprobante de pago correspondiente si el Usuario lo solicita;
Informacion del monto o niimero de peajes restantes en la tarjeta de prepago;
Autorizacion del levantamiento de 1a barrera de salida.

Al momento de la suscripcién del Acta de Terminacion de Unidad Funcional en la que se encuentra
la correspondiente Estacion de Peaje, el Concesionario debera poner en serv101o al menos un (1)
carril por sentido de cobro semiautomatico.

‘Los carriles de cobro semiautomatico podran ser de uso exclusivo o mixto con los carriles
manuales. Las casetas de peaje semiautomaticas deberan permitir el cobro del peaje por tarjetas de
aproximacion y por las tarjetas de crédito y débito generalmente aceptadas en el pais.

Durante la fase de Preconstruccion, el Concesionario deberd presentar, junto con otros estudios,
una propuesta de la tecnologia que empleard para desarrollar la modalidad de pago de cobro
automatico, incluyendo la posibilidad de aceptar tarjetas de débito y/o crédito del sistema bancario.

Cobro automético
Se desarrolla mediante el débito automatico del monto del peaje sin necesidad de que el vehiculo
que circula por el carril del peaje se detenga. Esta Operacion se desarrolla a partir de las siguientes
funciones bésicas:

o (lasificacién de los vehiculos de acuerdo con las categorias vigentes;

¢ Informacién automatica acerca del monto a pagar;

e Autorizacién del pago y débito automético de la cuenta correspondiente al dispositivo del
vehiculo;

e Registro de la placa del vehiculo que realizé el pago.

Antes de la suscripcion del Acta de Terminacién de Unidad Funcional en la que se encuentra
ubicada la correspondiente Estacion de Peaje, el Concesionario deberé instalar al menos un carril
para cobro automatico en todas las Estaciones de Peaje de la(s) via(s) de manera que se pueda hacer
un recorrido completo utilizando este sistema de pago. Si el Concesionario decide instalarlo antes
de esa fecha podré hacerlo tras presentar la tecnologia a implantar a la Interventoria y la ANL'y
obtener su autorizacion.

Los carriles de cobro automatico deberan contar con una barrera que impida que vehiculos que no
cuenten con el sistema de pago automatico utilicen este carril.-

El Concesionario podré incorporar un cargo inicial al usuario como contraprestacion por la entrega
de los equipos o dispositivos necesarios para la interaccién del sistema y/o por el alta en el mismo.
En todo caso, el Concesionario deberd presentar a la ANI el valor de este cargo inicial y la
justificacién del mismo, al momento de presentar su propuesta tecnolégica.

Los carriles de cobro automatico serdn de uso exclusivo, para los vehiculos portadores de esa
tecnologia, y deberan cumplir con las Resoluciones 4303 de 2015, 5708 de 2016, 546 de 2018, la
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883 de 2019 y la 509 de marzo de 2020 del Ministerio de Transporte o la(s) que la sustituya(n),
modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucion del Contrato, segin lo dispuesto en el
literal 4.11 de la Parte General del Contrato.. Asi mismo, El concesionario deberd cumplir con la
disponibilidad del sistema, compensacion al intermediador y el envio de la documentacion, a las
que hace referencia las anteriores resoluciones.

En el evento en que la ANT y/o INVIAS establezca una tecnologia o estdndar para el recaudo
automatico o semiautomatico de peajes para todo el pais, el Concesionario debera participar de
dicho estandar y adoptar la tecnologia instalada en las Estaciones de Peaje de la(s) via(s) objeto de
la concesién a la normatividad que para el efecto se establezca, de conformidad con lo establecido
en el numeral 8.3 de la Parte General del Contrato. '

El Concesionario debera presentar a la Interventoria la velocidad de circulacién de los vehiculos
como parte del estudio de Areas de Peajes y del Manual de Operacion y Mantenimiento.

La comercializacion de los dispositivos electronicos para los vehiculos podré estar directamente a

cargo del Concesionario o ser efectuada a través de terceros segin aplique, siempre y cuando se

cumpla con la con lo indicado en las Resoluciones 4303 de 2015, 5708 de 2016, 546 de 2018 y la

883 de 2019 y la 509 de marzo de 2020 del Ministerio de Transporte o 1a(s) que la sustituya(n),

modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucién del Contrato, segiin lo dispuesto en el
“literal 4.11 de la Parte General del Contrato.

3.3.4.4. Operacién de Cobro, Recaudo y Manejo de Dinero.

La verificacion y el control del cobro de las Tarifas a los Usuarios y el control de trafico de los
vehiculos se deben realizar a través del control financiero y contable de los valores recaudados.

Todos los empleados que participen en labores que tengan cualquier tipo de contacto con los
Usuarios deberan trabajar uniformados e identificados, y deberan haber sido entrenados en formas
de atencion al Usuario y en las actividades técnicas operativas y de mantenimiento de equipos e
nstalaciones.

La operaci6n del cobro comprende las actividades necesarias para la recoleccién del dinero que los
Usuarios pagan por concepto del peaje, asi como la utilizaciéon de los equipos de control
automatizado, la proteccién y el transporte del dinero recaudado de las Estaciones de Peaje a los
sitios de depdsito del dinero. También incluye el registro, almacenaje y transmisién de datos para
auditar el recaudo contra el trafico que efectivamente haya circulado por la Estacién de Peaje.

El Concesionario estard obligado a realizar todas las actividades necesarias para la recoleccién y
vigilancia del dinero que pagan los Usuarios de la(s) via(s) por concepto de peajes, asi como la
proteccion y el transporte del dinero recandado en las Estaciones de Peaje a los sitios de depésito
del dinero.

El Concesionario deberd garantizar la disponibilidad de moneda fraccionaria para dar cambio a los
Usuarios en todo momento de la operacién del peaje.
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El Concesionario debera contar con uh-equipo de personal suficiente y entrenado para operar la
Estacion de Peaje de acuerdo con los Niveles de Servicio establecidos en este documento. Debera
cumplir con la Ley Aplicable, en particular la legislacién laboral, la normatividad y los reglamentos
que disponga la ANI. El Concesionario debera elaborar y mantener vigente un reglamento interno
de trabajo que cumpla con los requerimientos de la legislacion aplicable.

El Concesionario debera garantizar la correcta operacion de los equipos de control de tréansito con
objeto de elaborar las comparaciones diarias de recaudo conjuntamente con el Interventor.

El Concesionario deberd mantener partes y repuestos que permitan reparar o cambiar los equipos

en el instante que se requlera de manera que ningin equipo quede sin registrar vehiculos en ninglin
momento de la operacion.

3.3.4.5. Control

El Concesionario operara la(s) caseta(s) de cobro empleando equipos de conteo y clasificacién de
vehiculos que permitan que tanto €1 como la ANI y el Interventor lleven un control permanente y

exacto del volumen y tipo de vehiculos que hacen uso de la(s) via(s). En caso de utilizar boletos, -

el Concesionario debe expedirlos con un texto previamente acordado con la ANI. Los equipos de
conteo y clasificacién de vehiculos deben estar instalados y en operacion en la fecha en que dé
inicio el cobro de la Tarifa por parte del Concesionario.

En el caso de las Estaciones de Peaje existentes y entregadas al Concesionario mediante el Acta de
Entrega de Infraestructura, el Concesionario utilizara los equipos de conteo y clasificacién de
vehiculos disponibles hasta tanto se disponga de su reposicién conforme al Plan de Obra. En todo
caso, el Plan de Obra considerara el estado de los equipos existentes para determinar el momento
de su reposicién, que ocurrird antes de expirada la vida til del equipo conforme a las
especificaciones del fabricante o las buenas practicas en la operacion de estos equipos y en todo
caso antes de la suscripcion del Acta de Terminacion de la Unidad Funcional o Acta de
Terminacién Parcial de Unidad Funcional correspondiente, para el caso de UFO el Concesmnano
debera cumplir con el Apéndice Técnico 4, segin corresponda

Todos los equipos que se utilicen en las Estaciones de Peaje deberan contar con la capacidad y la
tecnologia suficientes para almacenar y enviar la informacion directamente y en tiempo real a la(s)
" central(es) del / los Centro(s) de Control de Operacién y a la AN en caso de que se interrumpa el
envio de la informacién, el Concesionario deberé asegurar su almacenamiento y su posterior envio
a la ANI lo m4s pronto posible, pero en cualquier caso no después de tres (3) Dias.

El sistema de control también deberd permitir la comparacién de las transacciones realizadas con
el trafico que efectivamente circule por la Estacién de Peaje, conforme a las categorfas de vehiculos
en las que se haga el cobro.

En cada Estacién de Peaje, el Concesionario deber4 instalar, antes de la suscripcién del Acta de
Terminacién de la Unidad Funcional correspondiente, al menos tres (3) sistemas de control como
los siguientes, aunque no necesariamente limitados a ellos:

e Camaras
e Sensores 6pticos
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e Sensores inductivos
e Peanas de deteccion de ejes.

El Interventor podréa revisar la confiabilidad de los equipos de control sin previo aviso.

La Infraestructura para el servicio a nivel de via IP/REV debe tener los siguientes componentes
minimos cuyos requisitos se describen en las Resoluciones 4303 de 2015, 3379 de 2016 y 5708 de
2016, 546 de 2018 modificada por la 3254 de 2018, 883 del 2019 y 509 de 2020 del Ministerio de
Transporte, y que debe proveer el Concesionario:

Unidad de lectura de dispositivo TAG RFID

Sistema para reconocimiento de niimero de placa

Céamara para grabacion de los ejes de los vehlculos

Camaras de seguridad

Sensores de deteccién automatica de la categoria del vehiculo

Barrera o talanquera de salida automaética

Seméforos

Paneles de senalizacién variable

Sefializacion en los carriles IP/REV

Sistema para gestion de informacion de carril IP/REV

Red de transmisién de datos entre carril IP/REV (Nivel 1) y centro de control de la:plaza

de peaje (Nivel 2) A

* Red de transmision de datos entre el centro de control de la plaza de peaje (Nivel 2) y el
Centro de Control de Operacién (N ivel 3).

¢ Instalaciones eléctricas

e Sistema de respaldo eléctrico

e Equipo de monitoreo meteoroldgico

Si el Concesionario estima conveniente cambiar alguno de los equipos de control de transito
instalados y en operacion en las Estaciones de Peaje que la ANI le entregard como parte de la
Concesion lo podra hacer, a su costo. En todo caso, una vez recibidas las Estaciones de Peaje, el
Concesionario debera contar en todo momento con equipos de control en funcionamiento que
cumplan con las especificaciones minimas establecidas en el presente Apéndice Técnico y con los
Indicadores.

Independientemente del sistema de recaudos que adopte el Concesionario, éste debera implantar
un sistema de identificacioén de violaciones que registrar4 la imagen de los vehiculos infractores.
La imagen debera permitir identificar, la naturaleza de la infraccién en forma inequivoca, asi como
también los datos del vehiculo infractor. Se debe cumplir con la Resolucién 0718 del 22 de marzo
de 2018 “por el cual se reglamentan los criterios técnicos para la instalacién y operacion de
medios técnicos o tecnoldgicos para la deteccidn de presuntas infracciones al trdnsito y se dictan
otras disposiciones . Las sanciones por infracciones seran impuestas por la autoridad competente.

3.3.4.6. Informacion y Auditoria

Como minimo, el sistema de operacion de la Estacién de Peaje deberd generar los siguientes
reportes de trafico por categoria de vehiculos:

R
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Reporte horario total Dia Calendario por carril.

Reporte horario por turno.

Reporte horario total Dia Calendario por sentido.

Reporte horario total Dia Calendario total estacion.

Reporte diario por carril.

Reporte diario por sentido.

Reporte diario total estacion.

Reporte por turno por carril.

Reporte total por turno.

Reporte de discrepancias entre lo detectado por los sensores de paso y lo registrado por el

recaudador en la consola de operacion, ya sea por clasificacion del vehiculo o por forma de

pago. En este reporte s6lo apareceran los casos con inconsistencias, indicando la hora en la
cual se presento.

* Reporte de reversibilidad, en el cual apareceran todos los vehiculos que transiten en sentido
contrario al de flujo normal, tanto lo reportado por los sensores de paso como por lo digitado
por los recaudadores en las consolas de operacion, e indicando la hora del contraflujo.

e Reporte detotales en el periodo que determine la ANI y/o la Interventoria.

e Reporte individual de cada uno de los pasos por cada estacion indicando la hora y el sentido

Los datos relativos a las transacciones efectuadas seran archivados durante al menos 3 (tres) meses.
El Sistema de Comunicacion vinculado con el envio de reportes y otra informacion se describe mas
adelante en este Apéndice Técnico. '

3.3.5. Operacion y Seguimiento del Trdnsito

El Concesionario debera presentar al Interventor el Plan de Manejo de Trafico y Sefializacion
especifico de cada Unidad Funcional. Dicho plan seré parte del Estudio de Sefializacién que el
Concesionario habra de presentar junto con los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio
Geométrico.

A partir del momento en_ que la(s) via(s) se entregue(n) al Concesionario, éste deberd realizar,
durante las 24 horas del dia inspecciones rutinarias de la(s) via(s) para detectar problemas y vigilar
la condicién de todos sus elementos (sefializacion, drenaje, iluminacién, estado de limpieza y

‘vegetacion, etc.) en aspectos fisicos y de transito, y evitar el deterioro de la seguridad, la fluidez y

el confort en la circulacion.

La inspeccion del funcionamiento de la(s) via(s) debe estar a cargo de tantos inspectores y
vehiculos dotados de equipo de comunicacién como sea necesario, quienes asimismo deberan
informar al Centro de Control de Operacion acerca de los incidentes ocurridos (infraestructura,
transito, accidentes, novedades, registros) para cumplir con los Indicadores.

El Concesionario deber4 llevar un registro de todas las incidencias que se presenten, resumiendo
el niimero de situaciones atendidas y los tiempos de atencién, para entrega de informes mensuales
a la Interventoria.
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3.3.5.1. Sistema de Control de Trdfico

El Concesionario debera implantar un Sistema de Control de Trafico con el objetivo de controlar
y monitorear el transito de vehiculos en el sistema vial. :

En cada Estaciéon de Peaje, el Sistema de Control de Tréfico deber4 contar al mienos con los
siguientes equipos: equipos de deteccién y sensores de pista (o carril); paneles de mensajes
variables (al menos dos por cada area de peaje bidireccional y al menos uno por cada area de peaje
unidireccional), de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.9.1.8 de la Resolucion 546 de 2018;
equipos de monitoreo meteoroldgico, que permitan medir las precipitaciones, temperaturas, horas
de sol, evapotranspiracion potencial, etc; cuyas caracteristicas deberdn cumplir con lo establecido
en la Resolucidn 546 del 2018, la(s) resolucidn(es) vigente(s) que la sustituya(n), adicione(n),
modifique(n) o derogue(n) durante la ejecucién del Contrato, y las especificaciones técnicas
- establecidas por el IDEAM; vehiculos de inspeccion de trafico; circuito cerrado de TV (CCTV);
cadmara panoramica, detectores de altura, y sistemas de control de velocidad, los cuales, en todo
caso, obedeceran al soporte técnico del Estudio de Detalle respectivo.

Para el control del flujo vehicular, el Concesionario se obliga a instalar al menos una cdmara
panoramica en cada Estacion de Peaje que funcione como parte del sistema de CCTV y que permita
tener una visién global de todos los flujos vehiculares en ambos sentidos en la Estaciéon de Peaje y
en toda el &rea de la plataforma. Sus iméagenes seran transmitidas, junto con el resto de informacion
solicitada por la ANI. Ademas de las Estaciones de Peaje, deberan instalarse CCTV en las Areas
de Servicio y en las zonas que el Concesionario en conjunto con la Interventoria y Policia de
Carreteras, consideren necesarias por cuestiones de seguridad y/o accidentalidad.

Los equipos de control de tréfico deberéan ser instalados en todas las Estaciones de Peaje y en otros
puntos donde se requiera monitorear el trafico, los cuales seran definidos conjuntamente por el
Concesionario y la Interventoria. Las caracteristicas técnicas de cada uno de los componentes del
Sistema de Control deberan ser consistentes con los objetivos del control y las obligaciones de
suministro de informacién a la ANI. Los paneles de mensajeria variable deberan ser alfanuméricos
y graficos. El Concesionario deberé definir los Sistemas de Control de Trafico dentro del Manual
de Operacion y Mantenimiento, que sera verificado por la Interventoria.

Los detectores de altura deberén ser de tecnologia laser y se requerira colocarlos antes de la entrada
de las Estaciones de Peaje en ambos sentidos de la(s) via(s), en todos los puentes con restricciones
de altura, tineles y en todas las intersecciones a desnivel. El Interventor podra exigir la instalacion
de detectores adicionales si lo considera técnicamente necesario.

Ademas del equipo de control de velocidad que se entregard a la Policia de Carreteras, el
Concesionario debe instalar, en los sitios criticos de la via, un sistema de monitores de velocidad
que le permita evaluar, para fines informativos propios de la Policia de Carreteras y de la ANI,
velocidades promedio del transito de la(s) via(s). Estos equipos consistirdin en medidores de
cantidad y flujo de vehiculos por radar y cdmaras equipadas para medir velocidad y toma de fotos
de matricula via Esta informacién debera ser entregada a la ANI cuando la requiera y como parte
de los informes mensuales, y servird como base para evaluar, de forma conjunta, la necesidad de
instalar sefializacién adicional por parte del Concesionario o de movilizar a la Policia de Carreteras
a zonas donde el riesgo de accidentes esté aumentando o de realizar algin tipo de intervencién
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destinada a disuadir a los usuarios con respecto al exceso de velocidad. El nimero y localizacién
de estos equipos obedecer4 al Estudio técnico que el Concesionario realice. -

Por lo tanto, todas las obligaciones contenidas en esta esta seccion, serdn requisito para la
suscripcion del Acta de Terminacion y/o Acta de Terminacion Parcial de la Unidad Funcional
correspondiente.

La actualizacién de los sistemas de control de trafico seguird el mismo esquema que el resto de
infraestructura e instalaciones del Sector: operacién preliminar de los equipos existentes mientras
se desarrolla el estudio correspondiente; instalacion y obras durante la Fase de Construccién e

- inicio de operacion tras la suscripcién de la respectiva Acta de Terminacion de Unidad Funcional.
Si el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Control lo requ1ere se habilitara un Centro de
Control de Operaciones temporal.

Las informaciones captadas por el Sistema de Control de trafico deberan ser transmitidas en tiempo
real por el Centro de Control de Operaciones. Todas las informaciones deberan ser recolectadas, y
las acciones adoptadas en respuesta deberan ser registradas de forma inviolable ¢ integral en la
base de datos de los sistemas de monitoreo de los procesos gerenciales y de coordinacién
operacional. Esa informacion servird como insumo basico para los trabajos de planeacién
estratégica y control operacional. La ANI o sus representantes podran tener acceso a ella en
cualquier momento.

La informacion a recopilar debera cumplir con los requerimientos de la Policia de Carreteras y de
la ANI, y sera compatible con los instrumentos metodologicos de captura de informacién que las
entidades tienen implementadas para el efecto (como por ejemplo el SIINCO, entre otros). El
manejo de esta informacion deberd ser coordinado con la Interventoria.

'La disponibilidad de todos los equipos de confrol de trafico debera ser cuando menos del 99%
anual.

Los equipos del sistema de Operacion y Seguimiento del transito adicional y no cuantificado en el

Apéndice Técnico deberdn definirse en el Estudio de Detalle que elaborara el Concesionario y
verificara el Interventor.

3.3.5.2. Operacién del Trdfico en Areas de Peaje

El Concesionario también ser responsable de la operacion del trafico en las areas de las Estac1ones
de Peaje, y debera:

a) Mantener sefializacién indicativa del monto de las Tarifas en puntos adecuados préximos a
las Estaciones de Peaje.

b) Sefializar las pistas o carriles.
c) Controlar la apertura o cierre de pistas (o carriles) y cabinas.

d) Elaborar diagramas estadisticos de trafico y recaudos.
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e) Registrar las ocurrencias principales significativas.
f) Prestar atencion al Usuario.
g) Garantizar el cumplimiento de las normas de operacioén requeridas por la ANL

" A partir del momento de la entrega de la(s) via(s), y en el caso de Estaciones de Peaje que requieran
carriles adicionales, a partir de la entrega de los Predios para realizar las obras de adecuacion y
ampliacion, y hasta que se suscriba el acta de verificacion de la adecuacion de la Estacion de Peaje,
el Concesionario por ningln motivo podra restringir el trénsito vehicular por las Estaciones de
Peaje y estara en la obligacién de sefializar y mantener toda la seflalizacion preventiva de acuerdo
con ‘el Manual de Sefializacién, adoptado por la Resolucion 1885 del 17 de junio de 2015 del
Ministerio de Transporte o la(s) resolucion(es) vigente(s) que la sustituya(n), adicione(n),
modifique(n) o derogue(n) durante la ejecucion del Contrato.

En un término méximo de veinte (20) Dias Calendario contados a partir de la suscripcion del Acta
de Inicio o la expedicion de la Orden de Inicio, el Concesionario instalard vallas informativas que
contengan la informacién bésica de las obras que se realizaran, el plazo y la firma que las ejecuta,
de acuerdo con la Resolucion No. 1219 del 4 de mayo de 2015 expedida por el Ministerio de
Transporte, o la(s) resolucién(es) vigente(s) que la sustituya(n), adicione(n), modifique(n) o
derogue(n) durante la ejecucién del Contrato. En la definicion del nimero y localizacién de las
vallas a lo largo del periodo de concesion, el Concesionario considerara las recomendaciones de la
Interventoria. -

3.3.6. Transportes Especiales (Cargas sobredimensionadas)

Como parte del Manual de Operacién y Mantenimiento, el Concesionario debera establecer un
procedimiento para el control de transporte de cargas extra dimensionadas y/o extrapesadas, que
cumpla con los requisitos y exigencias establecidos en la normativa aplicable y que considere, entre
otros, los siguientes elementos:

a) Procedimiento para el paso de cargas con dimensiones extraordinarias y/o sobrepesos.

b) Registro de la descripcién detallada de todos los eventos de transporte de cargas de este
tipo que se presenten en la via.

c) Archivo y registro de las actas emitidas por autoridades relacionadas con el proceso de
control.

Los registros diarios deberan ser presentados a la Interventoria en informes mensuales y debera
ponerse a disposicion de la Interventoria para cuando ésta lo requiera.

El transporte de cargas con dimensiones extraordinarias o sobrepesos estara regulado conforme a
Resolucién 4959 de 2006 del Ministerio de Transporte o la(s) resolucidon(es) vigente(s) que la
sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucidon del Contrato.

DE -~
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El transportador interesado se dirigitd al INVIAS con la documentacion exigida, referente al
transporte que desee realizar. A su vez la ANI solicitard al Concesionario el analisis técnico
pertinente para establecer las condiciones bajo las cuales se debera realizar el transporte y la tarifa
que se cobrara. El' Concesionario presentara su concepto a la ANI, a m4s tardar dentro de los tres
(3) Dias siguientes a la fecha en que haya recibido la solicitud por parte de la ANI, la ANI se lo
remitira al INVIAS. De aprobarse la solicitud por parte del INVIAS, la ANI oficializara el permiso
de transito, por lo que el Concesionario garantizara el apoyo material, humano y logistico necesario
para acompafiar la Operacion. En caso de no aprobarse se dara el tratamiento consignado en Ia
Resolucion 4959 de 2006 del Ministerio de Transporte o la(s) resolucién(es) vigente(s) o por la(s)
que la sustituya(n), modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucion del Contrato.

El costo asociado con el transporte de esas cargas sera asumido conforme lo establezca la
normatividad vigente. La revisién del cumplimiento de las normas y del Manual por parte del

transportador de la carga serd responsabilidad del Concesionario, quien asumira el costo de dicha

verificacion.

3.3.7. Transportes Especiales (Mercancias de Naturaleza Peligrosa)

En cumplimiento del Decreto 1079 de mayo 26 de 2015. expedido por el Ministerio de Transporte,
el Concesionario en el Manual de Operacién y Mantenimiento debera establecer un procedimiento
para el control de transporte de cargas con mercancias de naturaleza peligrosa, definidas y
especificadas en el Libro Naranja de 1a ONU. El procedimiento debera cumplir con los requisitos
y exigencias establecidos en la citada normatividad y que considere, entre otros, los siguientes
elementos: ‘

a) Procedimiento para el paso de cargas con mercancias de naturaleza peligrosa.

b) Registro de la descripcion detallada de todos los eventos de transporte de cargas de este
tipo que se presenten en la via.

c) Archivo y registro de las actas emitidas por autoridades relacionadas con el proceso de
control.

Los registros diarios deberan ser presentados a la Interventoria en informes mensuales y debera
ponerse a disposicion de la Interventoria para cuando ésta lo requiera. ....

El transportador interesado se dirigird al INVIAS con la documentacién exigida, referente al
transporte que desee realizar. A su vez la ANI solicitard al Concesionario el analisis técnico
pertinente.

El Concesionario debera incorporar también en el Manual de Operacién y Mantenimiento un plan
de contingencias para la atenciéon de accidentes de vehiculos que transporten cargas peligrosas, y
su contenido minimo debera incluir:

e Sefializacién
e Controles
e Precauciones y contraindicaciones de la carga

De
<
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e Proteccién ambiental
e Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosion
e Registro de novedades -

3.3.8 Seguridad Vial

El Concesionario sera responsable por la mejora en las condiciones de seguridad vial, a través de
implementar la politica publica que busca evitar y reducir la ocurrencia de siniestros viales, sin
perjuicio de su obligacién de cumplir con los Indicadores que para la seguridad vial se definen en
el Apéndice 4. '

Seran Indicadores apliéables a la seguridad vial:

Tabla 5 - Indicadores Aplicables a la Seguridad Vial

IDENTIFICADOR |' i
01 Indlce de Mortahdad

El Concesionario debera realizar las actividades de operacion necesarias para cumplir con lo
estipulado en esta Seccién y la normativa vigente.

Ser4 obligacion del Concesionario realizar las acciones necesarias para prevenir y reducir los
1indices de siniestros viales de la(s) via(s) y gestionar el riesgo evidenciando aquellos peligros que
podrian convertirse en generadores de siniestros viales al activarse algin detonante dentro de la
infraestructura o por el comportamiento de los usuarios, para lo cual incorporard un andlisis de
seguridad , por medio de Auditorias o Inspecciones de seguridad vial, al momento de desarrollar
sus Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Diseflo Geométrico, de tal manera que en estos se
incorporen mejoras en la via orientadas al incremento de la seguridad vial. La ejecucion de estas
mejoras sera parte de las Intervencmnes y, por lo tanto, sera ejecutada a entero costo y riesgo del
Concesionario.

En todo caso, el Concesionario debera propender permanentemente por mejorar la seguridad vial,
para lo cual dara cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato, en las Especificaciones
Técnicas y en la legislacion vigente.

El Concesionario debera identificar los sectores de la via donde se presenta la circulacién de
peatones y ciclistas y disponer de la infraestructura, demarcacién vial y las instalaciones que
permitan el transito seguro de esos usuarios ya sea para atravesar la via o transitar en forma paralela
a la misma, asi como la ubicacion de escuelas, centros de salud u otras entidades que atraigan flujos
peatonales v usuarios vulnerables, con el objeto que se dispongan carriles de incorporacién y salida,
asi como de las instalaciones necesarias que garanticen su integridad, como andenes, puentes y
pasos peatonales protegidos.

Estas mismas consideraciones deben ser tenidas en cuenta cuando la via atraviese pasos urbanos y
areas pobladas, lo que dard lugar a introducir medidas de trénsito calmado para que los flujos
vehiculares que se desplazan por la carretera se ajusten a las nuevas condiciones de circulacion en
zonas urbanizadas, a una velocidad disefiada para el entorno y para los usuarios mas vulnerables.
Para esto el Concesionario debe poner en practica el sistema de gestion de seguridad vial y aplicar
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las técnicas proactivas y buenas précticas para adelantarse a los sucesos y prevenir la ocurrencia
de siniestros viales o las estrategias reactivas en la eventualidad que éstos ocurran.

- Bl Concesionario debera, en acuerdo con la Metodologia que para ello sefiale la Agencia Nacional
de Seguridad Vial, identificar los Puntos Criticos de Siniestros Viales y realizar los estudios anuales
de Tramos de Concentracion de Accidentes (TCA) y de seguridad vial con propuestas de
actuaciones y seguimiento anual de su eficacia. Estas propuestas deberan ser comunicadas a la
ANI, cuyos posibles comentarios no eximen al Concesionario en ningin caso de cumplir con lo
especificado en los Indicadores correspondientes.

Como parte de esta obligacion, el Concesionario debera prestar su méaxima colaboracién a las
autoridades viales respectivas para la coordinacion y.ejecucién de controles aleatorios sobre los

"Usuarios de la(s) via(s). El Concesionario estara obligado igualmente a realizar campafias de

informacién e induccién al publico, de conformidad con lo que al respecto se establece en el
Apéndice Técnico 8.

Este principio constituye el objetivo fundamental del servicio desde las Etapas Preoperativa y de
Operacion y Mantenimiento. Por ello, el Concesionario debe apoyar a las autoridades de transito e
implementar las metodologias de seguimiento de los tramos de concentracién de accidentes
identificados en los planes nacionales de reducciéon de accidentes, para prevenir accidentes y
contribuir a reducir los indices de siniestralidad tanto en niimero como en gravedad.

3.3.9 Sistemas de Pesaje

Como parte del Manual de Operacién y Mantenimiento, el Concesionario deber4 presentar a la
ANTI los procedimientos de operacion de las Estaciones de Pesaje, incluyendo instrucciones para
casos_rutinarios -y especiales que comprendan entre ofros temas, sefializacién, controles,
fiscalizacion, elaboracion de mapas estadisticos con el porcentaje de camiones controlados y el
nimero de horas de control realizado por semana, registro de novedades, localizacién de equipos
de trabajo, control y vigilancia de equipos e mstalacwnes atencion al Usuario y Sistema de Control
para el cumplimiento de estas normas.

En el evento que el Concesionario adelante la instalacién de una nueva Estacién de Pesaje, deberé
elaborar un estudio de localizacién e implantacién de la Estacién de Pesaje nueva, como parte de
los Estudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico a presentar a la Interventoria
durante la Fase de Preconstruccién, para lo cual tendré en cuenta lo previsto en el Apéndice 1 en
cuanto a reposicion e instalacion de Estaciones de Pesaje. Dado que el control del pesaje es de
especial interés para el Concesionario para cumplir con los Indicadores contractuales, podra
proponer cuantas estaciones fijas o moviles considere necesarias, siempre y cuando minimice el
impacto en el tréfico y garantice que como minimo se contard con estaciones definidas en los
Apéndices Técnicos. A pesar de lo anterior, el Concesionario podra proponer a la Interventorfa la
reubicacion de las Estaciones de Pesaje actuales si considera que este cambio le permite mejorar el
control de los pesos. Durante la Etapa de Operacién y Mantenimiento, el Concesionario podré
instalar a su costo nuevas basculas para pesaje, siempre que informe a la Interventoria al menos un
mes antes de empezar a construirlas y ésta emita la no objecién a los disefios.
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Las Estaciones de Pesajes deberéan realizar controles de pesaje en los dos sentidos de circulaciéon
del transito. La infraestructura por sentido de la estacién de pesaje debe estar en la margen derecha
del flujo de los vehiculos.

Los sistemas de pesaje incluirdn sistemas combinados dindmicos y estaticos y buscaran reducir el
nimero de camiones que deban detenerse. Toda estacion fija debe contar con un érea de
administracién, una zona de estacionamiento para los infractores, un 4rea de servicio de la
operacién y un sistema de basculas dinidmicas para detectar y clasificar previamente los vehiculos
sobrecargados y verificar el peso por eje y el total de los vehiculos con sobrepeso en la bascula
estatica.

Todos los trabajadores involucrados en los servicios de pesaje deberan capamtarse y estar
debidamente umformados En cada 4rea de pesaje deberd existir un equipo permanente de
vigilancia.

El Concesionario debera registrar toda la informacion de los operativos de pesaje con equipos de
control automatizados, que permitan elaborar reportes de novedades, analisis técnicos (factor
cami6n, dafios, peso bruto vehicular, establecer los ejes equivalentes para el disefio de refuerzos de
la estructura de pavimentos y envolventes de cargas para los disefios de refuerzos de los puentes),
econémicos (origen y destino para estudios de demanda de transporte), programacion de operativos
de control de las sobrecargas (de acuerdo a la metodologia de la ANI) e incluir esta informacion
en los informes mensuales a la ANI o cuando el Ministerio de Transporte lo requiera. El listado de
vehiculos sancionados debera registrar con rigor las sobrecargas de los vehiculos conforme a la
reglamentacién vigente y las empresas a las que pertenecen, asi como los comparendos que
imponga la autoridad vial. ‘

La integracién del sistema de pesaje con el Centro de Control de Operacion deberd permitir el
acceso en linea de los datos recolectados en los puestos méviles y fijos, agrupados en informes de
acompafiamiento de sus actividades rutinarias.

Los registros del peso deberéan servir para emitir sanciones a los Usuarios y por lo tanto deben estar
a disposicién de la Policia de Carreteras y de la ANI La aplicacion de infracciones detectadas a
través del sistema de pesaje es responsabilidad unica de la Policia de Carreteras. Cuando los
vehiculos superen el peso méaximo autorizado por el Ministerio de Transporte, sera obligacion del
Concesionario reportarlo a la Policia de forma inmediata, para que ésta proceda de acuerdo con las
normas'y la reglamentacién vigentes.

Una vez se suscriba el Acta de Terminacién o Acta de Terminacioén Parcial de 1a Unidad Funcional
en la que se encuentra el Pesaje, las basculas utilizadas deben tener una capacidad de 100 toneladas.
Las basculas fijas deberan tener un error maximo permisible del 1%, mientras que las dindmicas y
las méviles podran tener un error maximo permisible del 5%. Todas las basculas fijas deberan
contar con un sistema automaético de impresion del peso, identificando el vehiculo y la compaiiia
de transporte. La Interventoria verificard que se cumplan estas disposiciones. Previo a esto, las
bésculas existentes deberan calibrarse al menos una (1) vez al afio.

El Concesionario serd responsable de que todas las basculas fijas y moéviles se calibren con
periodicidad méxima de un afio, asi como de asegurar que todos los elementos y personal deberan
atender su funcioén con elevados pardmetros de calidad y eficiencia.
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El 4rea de las basculas debe contar con sefializacion especial para ordenamiento y seguridad de la
Operacion. :

El Concesionario debe garantizar que la infraestructura esté disponible las 24 horas diarias, los 365
Dias del afio. A pesar de lo anterior, el Concesionario podré proponer horarios de operacion de las
Estaciones de Pesaje de acuerdo con el volumen y los horarios del trafico que transite por las
estaciones, de forma que sea posible (i) realizar verificaciones aleatorias y (ii) cubrir un volumen
mensual minimo representativo del volumen de vehiculos pesados que circulen por las Estaciones
de Pesaje. El Concesionario deberd proponer lo anterior en la seccién de control de pesos del
Manual de Operacion y Mantenimiento y sera verificado por la Interventoria, sin compromiso de
aceptar la propuesta del Concesionario.

3.3.10. Policia de Carreteras

3.3.10.1, Protocolo de Coordinacién con la Policia de Carreteras

El Concesionario establecerd un protocolo de coordinacion con la Policia de Carreteras, con objeto
de que ésta pueda desempefar sus funciones conforme a la Ley Aplicable y a los convenios que
tenga suscritos o suscriba en un futuro con la ANI Este protocolo debera establecerse a mas tardar
tres (3) meses después de que se suscriba el Acta de Inicio del Contrato u Orden de Inicio.

El protocolo a suscribir entre la Policia de Carreteras y el Concesionario deberd contemplar y
desarrollar las signientes actividades, para que se desarrollen de manera coordinada.

e Realizacion eficiente de actividades y operativos de control para garantizar las condiciones de
movilidad y seguridad vial, en toda la(s) via(s) concesionada, efectuando reuniones de
coordinacion periddicas con la Policia de Carreteras para instrumentar los operativos de control
de trdnsito, velocidad y embriaguez y desarrollar los programas y campaifias tendientes a la

-implementacién y ejecucién del programa de cultura vial.

¢ Coordinacién en la atencion de cualquier novedad o evento que ocurra en la via, tales como
accidentes, deslizamientos, desbordamientos de aguas, derrame de sustancias peligrosas, y en
general cualquier hecho que pueda afectar el funcionamiento normal y adecuado de la via. Se
preparard un registro escrito de cada uno de estos eventos para efectos d_)e antecedentes y/o
consulta. ‘

e Suministro a la Policia de Carreteras, o a quien ésta delegue, de la informacion necesaria y
oportuna para el desarrollo de los operativos de control y seguimiento del transito, control del
peso de vehiculos de carga, evasion de peaje, control de embriaguez y prevencion de
accidentalidad.

e Suministro del servicio de carro taller y, ambulancia para atender los requerimientos del usuario
y de los funcionarios de la Policia de Carreteras, en las condiciones previstas en este Contrato.

e Suministro del servicio de cama baja y de gria de alta capacidad para trasladar vehiculos
involucrados en accidentes, inmovilizados por infracciones de transito y transporte, por
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requerimiento judicial y/o por cualquier situacion que considere la Policia de Carreteras, en las
condiciones previstas en este Contrato.

e Realizacién de las visitas necesarias para el seguimiento, la inspeccién y/o supervision de los
bienes entregados a la Policia de Catreteras.

e Garantizar a la Policia de Carreteras, en el momento en que lo requiera, el acceso a los sistemas
de comunicacién y plataformas informaticas instaladas por el Concesionario relacionadas con
el control y seguimiento del transito y la seguridad vial.

e Coordinacién con la Policia de Carreteras para el manejo de la informacién de los mensajes
variables a ser transmitidos en los paneles que administrara el Concesionario, con ¢l objeto de
dar prelacién a la informacion relacionada con el control y seguimiento del transito y la
seguridad vial de la(s) via(s) concesionada (s).

e Asumir los costos de las pélizas de los equipos y bienes sujetos de cobertura, asi como los costos
de mantenimiento de los equipos y elementos que se entreguen a la Policia de Carreteras.
Igualmente asumird el costo del combustible necesario para el funcionamiento de dichos
equipos, lo cual podra ser supervisado por el Concesionario de acuerdo con la distribucion de
patrullas y motos en la(s) via(s), para lo cual se requerird coordinacion con la Policia de
Carreteras. Todos los rubros ac4 descritos se entienden incluidos dentro de los aportes de la
subcuenta Policia de Carreteras, y en esa medida su tratamiento se hard conforme a lo dispuesto
para dicha subcuenta.

El Concesionario debera asegurar que los equipos y elementos para el control y seguimiento del
transito que él instale y que sean adicionales a los de a la Policia de Carreteras sean compatibles
con estos ultimos, de tal manera que la Policia de Carreteras pueda hacer uso de ellos en caso
necesario.

El protocolo definir4 el apoyo logistico que la Policia de Carreteras brindara para la realizacion de
operativos de control, principalmente de velocidad en concordancia con las sefiales de tramsito,
coordinacién de medicién de niveles dé alcohol y de la aplicacién de las metodologias de
prevencion de accidentes. Estos operativos se deberan llevar a cabo como minimo durante algunas
horas del Dia entre semana, asi como en los fines de semana y en especial los festivos a lo largo
del Dia. Los operativos de medicién de niveles de alcohol deberan coordinarse con la Policia de
Carreteras.

El Concesionario debera contar con personal en el Centro de Control de Operacmn de acuerdo con
1o definido en el protocolo.

En el evento en que, pasados treinta (30) Dias desde la suscripcién del Acta de Inicio o la
expedicién de la Orden de Inicio, no hubiere sido factible la suscripcién del Protocolo, la ANI se
incorporaré en el proceso de didlogo para establecer las condiciones definitivas del Protocolo.
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3.3.10.2. Subcuenta de la Policia de Carreteras

El Concesionario estard obligado a fondear en la Subcuenta Policia de Carreteras los recursos que
se indican y en los plazos establecidos en la Parte Especial, para que la Policia de Carreteras
desempefie sus funciones en las vias que fueron entregadas al Concesionario.

" Ademss de lo anterior, con los recursos de la Subcuenta Policia de Carreteras el Concesionario
debera proveer:

Viéticos o auxilios para el personal de la Policia de Carreteras, adscrita al Ministerio de Transporte,
por treinta (30) Dias al mes para cada unidad de personal en servicio en la(s) via(s), segin tabla de
valores establecida en el Decreto No. 1002 del seis (6) de junio de febrero de 2019 "Por el cual se
fijan los sueldos basicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares;
Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policia Nacional,; Personal del Nivel Ejecutivo de la Policia
Nacional, y Empleados Publicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policia
Nacional; se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y
Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial”, o por
la(s) que la sustituya(n), modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucién del Contrato,
incrementados conforme a la proporcién del crecimiento del salario minimo a la fecha de
causacion. ‘

Hasta que se suscriba el Acta de Terminacién o Acta de Terminacién Parcial de la Unidad
Funcional, esta obligacién estara limitada a un cuerpo de efectivos policiales necesario para cubrir
los tres turnos del Dia, el nimero de efectivos policiales necesario para cubrir los turnos; una vez
se suscriba el Acta de Terminacion o Acta de Terminacion Parcial de la Unidad Funcional, serd
determinado conjuntamente entre la Policia de Carreteras, el Concesionario y la Interventoria,
acorde con los recursos fondeados.

En caso de que el Concesionario tenga dificultad para prestar los servicios que corresponden a la
Policia de Carreteras, lo comunicara inmediatamente a la ANI para que ésta le preste su apoyo y

acuerde lo necesario para que el Concesionario pueda cumplir con estas obligaciones.

3311, Centro de Control de Operaciones y Sistemas de Comunicacion

3.3.] 1.1, Centro de Control Overacional (CCO)

Desde la Fecha de Inicio de 1a Concesion, el Concesionario debera ejercer funciones de control,
- contabilizacion y entrega de informacion de trafico (volimenes, accidentes, etc.) y la informacion
relacionada con el Recaudo de Peaje a la ANI a través del Centro de Control de Operacién (CCO).
Asi mismo, éste deberd cumplir con lo dispuesto en la seccién 5.1 del Apéndice Técnico 1 en el
momento de la suscripcion del Acta de Terminacion de la Unidad Funcional en la que se ubique el
CCO.

Las imagenes captadas por los circuitos cerrados de TV, tanto en las Estaciones de Peaje como en
los carriles, deberan ser visualizadas permanentemente y grabadas a diario en bases de datos que
se conservaran por un plazo no inferior a una (1) semana.
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Junto a los operadores, deberan ser provistas instalaciones para la Policia de Carreteras, y con
posibilidad de comunicacién con los puestos de control bien como control de trafico o bien como
policia de seguridad en el Sector.

El Concesionario deberd enviar mensajes periddicos a los Usuarios por medio de paneles de
mensajes variables y/o de servicios de radiodifusion (al menos 4 veces en una hora, a menos que
suceda un evento repentino que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios por lo que debera
informarlo una vez el Concesionario registre dicho evento de acuerdo con la seccion 3.3.3.1.5 del
presente Apéndice). A través de estos mensajes informaré4 a los Usuarios sobre condiciones de
trafico, velocidad maxima permitida, avisos de atencidén y otra informacién especificada en el
apartado de control del trafico. En situaciones anormales de trafico, la informacién del Centro de
Control de Operaciones servira para implantar las acciones preventivas o correctivas que se
. requieran para la seguridad de los Usuarios, indicando por ejemplo desvios de trafico.

El Centro de Control de Operaciones debera coordinar el sistema de informacién georreferenciado
(SIG) provisto para el monitoreo del sistema vial, asi como el sistema de informacion a través de
la pagina web de la Concesion para acceso de los Usuarios, la comunidad y otras Entidades
relacionadas. El SIG debera estar en operacién a medida que se suscriban las Actas de Terminacion
de Unidad Funcional o Actas de Terminacion Parcial de Unidad Funcional.

En el Centro de Control de Operaciones se recibirdn ademas los avisos emitidos desde las
estaciones de emergencia distribuidas a lo largo del trazado, y en €l se dispondran los equipos para
el control y gestion de este sistema. '

El encendido y apagado de la instalacién de iluminacion de los tramos alumbrados de la(s) via(s)
podra controlarse desde” el Centro de Control, independientemente de que cuente con
programadores locales que permitan establecer un horario de encendido. Para ello, los centros de
mando de alumbrado (o armarios de alimentacion eléctrica), deberan disponer de conexién a lared
de comunicaciones, a través de la cual comunicarén su estado y recibirén sefiales del Centro de
Control de Operaciones. Esto permite, junto con los contadores de consumo eléctrico, una gestion
energética 6ptima, al tiempo que permite detectar fallos de funcionamiento del sistema.

El nivel de disponibilidad de los equipos del Centro de Control de Operaciones serd del noventa y
nueve por ciento (99%) del tiempo mensual. El Concesionario debera realizar las actividades de
Operacién necesarias para que el funcionamiento de los sistemas de comunicacion cumpla con lo
estipulado en esta Seccion.

Con objeto de instalar todos los sistemas operacionales dentro de los plazos previstos para ello, el
Concesionario debera implantar un sistema de comunicaciones que cubra las exigencias de este
Contrato. Para ello, a todo lo largo de la(s) via(s), excepto en los Pasos Nacionales, debera
implantar un sistema que incluya fibra Optica y sus canalizaciones, a través del cual se integren
todos los elementos de los sistemas de control de trafico (ITS), y que podré explotar parcialmente
previo acuerdo de los términos y condiciones que lo regulen con la ANI. Para la Unidad Funcional
0 por lo general no se requiere la utilizacién de fibra 6ptica, sin embargo donde no se presente otra
Unidad Funcional en paralelo, se debera verificar la implementacion de fibra 6ptica para cumplir
con la conexién a lo largo de toda la via. La operacion de la fibra éptica se exigira a medida que se
suscriban las sucesivas Actas de Terminacién de Unidad Funcional o Actas de Terminacién Parcial
de Unidad Funcional.

Ve



e

Apéndice Técnico 2 — Operacion y Mantenimiento
Concesion PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA

2"‘~!_ @

A medida que se suscriban las sucesivas Actas de Terminaciéon de Unidad Funcional o Actas de
Terminacion Parcial de Unidad Funcional el Concesionario podra emplear medios e infraestructura
alternativa para cumplir con los requerimientos solicitados anteriormente.

Los sistemas de comunicacién deberan utilizar tecnologia de punta para disminuir la posibilidad
de obsolescencia durante la vigencia del Contrato.

La disp'om'bﬂidad mensual de los equipos de telecomunicaciones deberd ser mayor al noventa y
nueve por ciento (99%) del tiempo. ' '

3.3.11.2. Sistemas de Comunicacion

1 Concesionario sera responsable de la informacién que recopila y concentra en el Centro de
Control Operacional (CCO). Para acceder a la informacion se deben implementar mecanismos de
seguridad de la informacion que garanticen la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la
misma. :

Adicionalmente, el Concesionario deberd generar informacién histérica consolidada con una
periodicidad que como minimo deberd ser mensual, generando set de datos abiertos que sean
acceso publico de cada uno de los Indicadores de seguimiento de la Concesion, signiendo las
directrices de datos abiertos que el Ministerio de las TIC ha impartido.

El Concesionario deber4 transmitir la informacion de los conceptos que se definen mas adelante en

. tiempo real bajo protocolos de seguridad adecuados y actualizados. Para tal efecto, el

Concesionario implantard un sistema que incluya fibra Optica y sus canalizaciones necesarias a
todo lo largo de la(s) via(s), el cual debera enlazar con el Centro de Control Operacional (CCO) y

demas componentes de la plataforma tecnologica.

La informacién que el Concesionario debera suministrar o permitir su acceso ala ANI'y ala Policia
de Carreteras en tiempo real serd, como minimo, la siguiente:

Vehiculos por categoria y por sentido en cada estacion de peaje, esta informacion se reportara

minimo una véz por hora (minimo 24 reportes al Dia) y adicionalmente un consolidado diario.

Recaudo por categoria de vehiculo por peaje y por sentido (inicamente a la ANI), esta informacion

se reportara minimo una vez por hora (24 reportes al Dia) y un consolidado diario.

Iméagenes de todas las camaras de video instaladas en las vias (entendiendo por tiempo'real no
menos de 10 cuadros por segundo en las tramas de video, con una resolucién de minimo 320 por
240 pixeles).

Informacién de accidentes identificados o reportados en la(s) via(s), dando una tipificacién del
accidente y el km donde se reporta el mismo, esta informacion se reportara minimo una vez por
hora (24 reportes al Dia) y un consolidado diario.
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Informacién sobre las condiciones meteorologicas en la(s) via(s), por Unidad Funcional, asi como
en las estaciones de peaje y el Centro de Control de Operaciones esta informacién se reportara
minimo una vez por hora (24 reportes al Dia) y un consolidado diario.

Mensajes desplegados en los paneles de infonhacién fijos, detallando el mensaje y la periodicidad
con la que pasa.

Informacion de cualquier circunstancia que afecte o interrumpa la operacion normal de la carretera
esta informacion se reportard minimo una vez por hora (24 reportes al dia) y un consolidado diario.

Reportes mensuales de operaciéon y mantenimiento detallando las variables que se definan en
conjunto entre la ANI, la Interventoria y el Concesionario.

Adicionalmente deberd implementar una consulta a la informacién geo- referenciada que como
minimo deber4 incluir el eje de via y los bordes de.la misma de cada una de las calzadas existentes.
Esta informacion deberé estar disponible en linea y se debe actualizar cada que se entrega una
unidad funcional, asi como a lo largo de todo el tiempo de la Concesién.

Previo a la instalacion de los servicios de comunicacion, el Concesionario debera acordar con la
ANI toda la informacién que se enviard y los protocolos mediante los cuales serd enviada, los
acuerdos establecidos deberan quedar consignados en un acta.

Los requerimientos de informacion deberan refrendarse en reuniones entre la ANI, el Interventor
y el Concesionario, cada afio para prever cambios tecnolégicos, mejoras posibles y servicios
adicionales que se puedan incluir para el adecuado monitoreo de la(s) via(s). El resultado de estas
reuniones deberd quedar consignados en un acta.

3.3.12 Sistemas de Guardia y Vigilancia. Explotacion del Corredor del Proyecto

El Concesionario deberd implantar una estructura de vigilancia que operara las 24 horas, los 365
Dias del afio, compuesta por personal fijo y de ronda, en vehiculos con identificacién de servicios,
que vigilara las estructuras fisicas y las areas del Corredor del Proyecto del sistema vial, a fin de
garantizar la integridad de los activos entregados en concesion, sus mejoras y en general los activos
del Concesionario y/o de la ANI que se encuentren en la(s) via(s).

El sistema de guardia y vigilancia debera atender sus funciones con elevados parametros de calidad
y de modernidad, y con todos los equipos, vehiculos y de personal necesarios, adecuados y
uniformados, y deberd contar con personal suficiente para la vigilancia permanente de
imstalaciones, recaudos y su transporte, dotado del equipo indispensable para sus labores.

El Concesionario es responsable de vigilar y mantener el Corredor del Proyecto libre para la
Operacion adecuada de la(s) via(s). Mantener el Corredor del Proyecto libre implica vigilar y
reaccionar rapidamente frente a posibles ocupaciones, solicitando el desalojo de los ocupantes sin
uso de fuerza, y notificando a la Policia Nacional, Policia de Carreteras, Interventoria, autoridades
municipales y a la ANI si existen ocupaciones que no pueda desalojar mediante el didlogo y sin
uso de la fuerza. Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario estard obligado a notificar a las
autoridades del correspondiente municipio acerca de cualquier violacién a la zona del Corredor del

Proyecto, tan pronto como tenga conocimiento de dicha violacion.
s
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El Concesionario debera mantener un inventario de las ocupaciones de la via que no haya podido
controlar segin lo arriba previsto, que serd objeto de actualizaciéon mensual, donde se indicara el
tipo de ocupacion, su ubicacion exacta, las acciones de control .desplegadas por el mismo
Concesionario y los avisos y comunicaciones que se hayan surtido en relacion con las autoridades
competentes para solucionar la ocupacién respectiva. Con base en dicho inventario la ANI
implementara las acciones de coordinacién con las demés autoridades que sean del caso, para
solucionar definitivamente las ocupaciones.

La ANI verificara, a través del Interventor, que las instalaciones correspondientes a las actividades
o servicios complementarios se ajusten a lo aqui establecido, quedando obligado el Concesionario
a disponer lo necesario para subsanar las deficiencias que en su caso hubiere observado el
representante de la ANL

La construccion de edificios, colocacion de postes, vallas informativas, cercas, anuncios u otras
obras dentro de los Predios de la zona de Corredor del Proyecto queda prohibida, a menos que la
Ley Aplicable lo permita y siempre que se cuente con la autorizacion previa, expresa y por escrito
de la ANI, o que dichas vallas y anuncios formen parte de los Estudios de Detalle y Estudios de
Trazado y Disefio Geométrico, no objetados de sefializacién o del plan de mercadeo y promocién
de las comunidades en la zona de influencia del proyecto.

El Concesionario deberd vigilar los derechos de via, detectar invasiones y colaborar con
salvaguardar con la propiedad del estado, con el apoyo de la Policia Nacional y demads instituciones
gubernamentales. Esta labor serd coordinada por el drea social del Concesionario, para informar a
1a ANI de los hechos que se detecten y que la ANI tome las medidas pertinentes.

3.3.12.1. Transportes Especiales y de Materiales Peligrosos

Los transportes especiales son los vehiculos que exceden de las dimensiones o de los pesos
habituales de los vehiculos pesados.

En el tinel aplicaran las restricciones.vigentes sobre peso total, peso por eje y dimensiones de
vehiculos.

Para el manejo de este tipo de trafico el Concesionario deber4 disponer de lugares anteriores a la
entrada del tinel donde puedan detenerse los transportes y desde los que se inicien las actuaciones
especiales que les permitan el paso por el tinel, para el caso de los transportes especiales.

Estos puntos de detenc1on deben estar suficientemente indicados, y disponer de medios para
comunicar la presencia del vehiculo de transporte especial, al Centro de Control quien autorizara
su paso por el tinel

El Concesionario debera establecer como minimo las 51gulentes tres categorias para el manejo de
este tipo de transportes

e Tipos y dimensiones de los vehiculos que pueden atravesar el timel sin ninguna precaucion

especial (umbral inferior de los transportes especiales)



" Apéndice Técnico 2 — Operacion y Mantenimiento
Concesion PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA

e Tipos y dimensiones de los vehiculos que pueden atravesar el tinel con actuaciones
precautorias especificas (transportes especiales especificos para este tunel).

¢ Tipos y dimensiones de los vehiculos que no pueden circular por el tinel (umbral superior
de los transportes especiales).

Respecto a los transportes de cargas peligrosas, los conductores de camiones deben ser aleitados,
mediante sefializacion apropiada y suficiente, de los requerimientos de revision de carga en caso
requerido, como medida de prevencion de entrada de materiales prohibidos o controlados.

El transporte de explosivos debe ser restringido y en lo posible prohibido. El transporte de otros
materiales peligrosos debera ser restringido y en lo posible limitado a ciertos periodos del Dia o la
semana. Los transportes de materiales peligrosos, adicionalmente a los explosivos, incluyen todas
las sustancias con cuya exposicién se ponga en riesgo la vida humana o cuya inclusién en un
accidente resulte en pérdidas materiales y/o humanas, como lo son las sustancias venenosas,
toxicas, corrosivas o de naturaleza radioactiva o nuclear, ciertos s6lidos producto de refinacion de
hidrocarburos, gasolina, quimicos orgénicos, materiales de refinacién y ciertos componentes
alimenticios. :

Dentro de-este grupo se incluyen también los contenedores presurizados, debido a que los
materiales componentes de estos equipos no deben exponerse a situaciones de incendio en recintos
cerrados como el tinel, dada la naturaleza explosiva de los gases utilizados en dichos elementos.

Los camiones transportadores de estos materiales deben ser inspeccionados en el area designada
para este efecto, y esperar la llegada de otros vehiculos con similares cargas, para posteriormente
al despeje del transito en el tinel, ser escoltados por los vehiculos de apoyo y de emergencia en su
paso por el tinel. :

Otras Actuaciones Particulares de Operacion del Proyecto

3.3.12.2. Otras Actuaciones Particulares de Operacién del Proyecto

Los vehiculos que presenten riesgos para la operacion del tinel en categoria de motocicletas,
traccién animal, bicicletas, asi como el transito peatonal, podran sujetarse a restricciones totales o
parciales, si asi se justifica en los estudios de detalle y se contemplan los mecanismos de gestién
de informacién y comunicacién dentro del manual de Operacién y Mantenimiento.
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4. GESTION GENERAL, PREPARACION Y ENTREGA DE INFORMES

4.1. Sistema de Gesti6on

El Concesionario debera realizar periédicamente tareas de inventario y evaluaciéon de todos los
elementos constitutivos de la(s) via(s) para garantizar una toma de decisiones objetiva y racional
que a su vez asegure la correcta gestion de la(s) via(s).

El Concesionario estard obligado a llevar un registro de todas las operaciones ejecutadas durante
cada una de las etapas del Contrato, el cual sera entregado a la ANI segiin lo establecido en este
Apéndice Técnico, a través del SICC especificado en el Apéndice Técnico 4.

El registro de actividades e inventario de elementos de la Concesién se gestionara a través de un
software basado en tecnologia de sistemas de informacion geografica que debera permitir:

a) Georreferenciar cada elemento del inventario (viaductos, drenajes transversales, taludes,
pavimento y sefializacién vertical como minimo) en un modelo CAD de dos dimensiones.

b) Realizar consultas sobre cualquiera de esos elementos (caracteristicas del viaducto,
tipologia, dimensiones, etc.), verificar fechas de inspecciones, fotografias asociadas, etc.

c) Realizar biisquedas especificas en el inventario (iltimos elementos inventariados, viaductos
de tipologia especifica, tramos de carreteras con un tipo de pavimento especifico, etc.)

d) Permitir a la ANI el acceso directo a toda la informacion allf registrada para efectos de
seguimiento, verificacién y consulta.

Las actualizaciones de este sistema tendran en cuenta las sugerencias del Interventor y de la ANIL
El Concesionario debers gestionar en todo momento el archivo de los planos as-built de toda la(s)
via(s), estableciendo un procedimiento para actualizarlos cada vez que una actuacion de
mantenimiento los modifique. ‘

4.2.Preparacién de Informes

E]l Concesionario deberd elaborar y presentar informes, programas, planes y estudios, con
frecuencias de elaboracién, presentacion y/o ajuste diverso, tal como se detalla mas adelante.

Todos estos informes deben permitir que el Interventor obtenga un conocimiento profundo del
acontecer diario de la Concesion, del estado de sus elementos y de las actualizaciones de Planes y
Programas.

Una vez inicie la operacién del SICC, los informes mencionados en esta seccion se deben hacer
mediante el SICC.
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A continuacién, se presentan, agrupados seglin su periodicidad, los principales documentos
relacionados con la Operacién y el Mantenimiento que deben ser presentados de acuerdo con el
periodo establecido, a partir del inicio de la Operacién. Los formatos y contenidos de estos
documentos deberan ser acordados con la ANI y con el Interventor, de forma que satisfagan
exactamente sus necesidades y requerimientos.

4.2.1.  Informes de trdfico segun periodicidad definida por la ANI

. Se debera cargar en la plataforma ANIscopio (hitps://aniscopio.ani.gov.co/), el viernes de cada
semana, la informacién de trafico desagregada a nivel de paso de cada vehiculo por cada estacién
de peaje a cargo del concesionario, indicando el peaje, la fecha, 1a hora, la categoria, el sentido de
circulacién y la forma de pago de cada paso, de acuerdo con la Circular ANI No. 20216010000224
del 12 de abril de 2021, “por medio de la cual se indica la manera en que debe reportarse la
informacion desagregada de trdfico en ANIscopio” o de acuerdo con las directrices de la ANI que
la adicionen, sustituyan o complementen.

4.2.2. Informes Mensuales

A miés tardar el quinto (5°) Dia calendario de cada mes, o el siguiente Dia Habil en el caso en que
éste coincidiera con un Dia Inhabil, el Concesionario debera presentar dos (2) copias (una a la ANI
y otra a la Interventoria) del “Informe Gerencial Mensual”, que contendrd como minimo la
siguiente informacién: - '

a) Informacion de los traficos del mes, clasificados por Dia y hora, Tramo, sentido de
circulacién y categoria de vehiculo, de acuerdo con la Circulares ANI No. 20216010000224
y CIRCULAR No. 20216020000544, por medio de las cuales se indica la manera en que
debe reportarse la informacién mensual de trafico y recaudo en ANIscopio.

b)

¢) Informacion de accidentes, relacionando cada uno de ellos en una ficha que contendra al
menos los siguientes datos: :

i.  Localizacién del accidente (PR ajustado a las decenas de metros y lugar exacto de
la calzada).
. Croquis de la situacion final de los vehiculos y descripcién del motivo mas probable
del accidente, elaborado por la Policia de Carreteras.
iii.  Nuomero de victimas mortales y clasificacion por edad y género.
iv.  Numero de heridos graves y clasificacion por edad y género.
v.  Numero de heridos leves y clasificacion por edad y género.
vi.  Numero de vehiculos implicados y categoria, marca, tipo, clase y descripcion de
cada uno de ellos.

d) Registros de eventos o incidentes.

e) Actuaciones sobre los elementos fisicos del sistema vial, con indicacién de las
caracteristicas modificadas y codigos de inventario de los elementos cambiados, asi como
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referencia de los planos as-built, que deben entregarse por separado, aunque junto con el
informe mensual. El conjunto de modificaciones al inventario debera presentarse cada afio
como parte del documento de actualizacion de inventario.

f) Informacion contable del mes, con detalles de ingresos por peaje, Ingresos Comerciales,
. Vigencias Futuras, y costos operativos, de personal, generales, extraordinarios, etc.

g) Informacién de pesaje de vehiculos con registros diarios del nimero de controles, hora,
tipos de vehiculos y demas requisitos requeridos en este.documento, asi como resimenes

estadisticos de las infracciones.

h) Informacion resumida de condiciones meteoroldgicas.

i) Emision de informes mensuales, a través del SICC, para la ANI y la Interventoria

mostrando un listado completo de cada Indicador en el periodo informado, de los
incumplimientos en algin indicador y el estado de las correcciones.

4.2.3. Informes Trimestrales
A maés tardar el Décimo Quinto (15°) Dia Calendario del mes siguiente a la finalizacién de cada
trimestre del afio (15 de enero, 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre), o el siguiente Dia Habil en
el caso en que éste cayera en Dia Inhabil, el Concesionario debera presentar la informacion contable

de cada Trimestre, con detalles de ingresos por Peaje, Ingresos Comerciales, y costos operativos,
de personal, generales, extraordinarios, etc.

4.24. Informes Anuales

4.2.4. 1. Informe Anual de Operacion

- A més tardar el 31 de enero de cada.afio calendario, el Concesionario debera presentar dos (2)
copias (una a la ANI y otra a la Interventoria) de los siguientes documentos con los contenidos que
se especifican:

a) Resumen anual del Trafico Promedio Diario Anual (TPDA) en cada Tramo, con estadisticas
y clasificacién minima por tipo de vehiculo con tarifa distinta.

b) Resumen de datos de accidentes anuales, con datos estadisticos de localizaciones y
gravedad, asi como identificacion de tramos de concentracion de accidentes (TCAs)

c) Resumen de pasos de transportes especiales por la(s) via(s) y enumeracion de posibles
incidentes relacionados con ellos.

4.2.4.2. Informe Anual de Mantenimiento

En la misma fecha del Informe Anual de Operacién al que hace referencia el numeral anterior, el
Concesionario haré entrega del Informe Anual de Mantenimiento que detallara las condiciones de
los elementos fisicos del sistema vial. El mencionado informe contendra ademas una relacion de
las inspecciones periddicas efectuadas (Indicadores de pavimento, estructuras, drenaje y
sefializacién), con sus resultados y conclusiones correspondientes, indicando si se requieren
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inspecciones més detalladas (ensayos, toma de muestras, etc.) o labores de mantenimiento
extraordinario, rehabilitacion o reposicion.

El informe contendra ademds un recuento de las principales actuaciones realizadas en el afio del
que se informa.

4.2.4.3. Otros Informes Anuales

También serdn entregados con una frecuencia anual los siguientes informes:

a)
b)

Actualizacidn integral del Manual de Operacién y Mantenimiento para el nuevo afio.

Programa mensualizado de actividades de Operacion y Obras de Mantenimiento para el
nuevo afo. Estas acciones deben basarse en los resultados del sistema de vigilancia de
- carreteras. y consolidado en sus informes.

Estados financieros de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

4.2.5. Documentacion de Emision Puntual

A

Durante la Fase de Preconstruccion, y segiin se indica en el Apéndice Técnico 3 Especificaciones
Generales, el Concesionario deberé entregar los siguientes documentos:

a) Programa de Operacion y Mantenimiento: El Programa de Operacion y Mantenimiento se
presentara a la ANI y al Interventor, tanto en su primera version como en Sus
actualizaciones anuales, de acuerdo con los indicadores pactados.

b)

Manual de Operacién y Mantenimiento: Este documento especificard protocolos e
instrucciones tanto para las operaciones rutinarias como para aquellas que se requieran ante
cualquier emergencia, incidencia, accidente o situacién extraordinaria. El Manual de
Operacién y Mantenimiento debe contener capitulos dedicados a las principales areas de
Operacion:

1.

Trafico: Entre otros, debe decir qué mensajes poner en cada situacion de trafico y
clima. También debe incluir los manuales de procedimientos técnicos para la
implantacion del sistema de control de tréfico.

Peajes: Debe incluir el detalle de los procesos de Mantenimiento y Operacién de la
infraestructura fisica, la sefializaciéon e iluminacién v el equipamiento bésico;
descripcion de los procesos, funciones, equipo de trabajo, hardware y software
necesarios para la realizacion del cobro, recaudo y manejo de dinero desde el
momento del cobro hasta su depdsito, incluyendo el transporte de valores y la
transmisién de informacién; descripcion de los procesos, funciones, equipo de
frabajo, hardware y software necesarios para la Operacién de control, incluyendo la
transmisién de informacidn; descripcion de los procesos, funciones, equipos de
trabajo y convenios que sean necesarios para garantizar la interoperabilidad de los
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1ii.

medios automaticos y semiautomaticos de pago; descripcién de los procesos,
funciones, equipo de trabajo, hardware y software necesarios para garantizar el
suministro de informacion y las labores de Interventoria dispuestos en el Contrato.

El Manual de Operacién y Mantenimiento también debe incluir los protocolos de
Operacién del peaje con instrucciones para casos rutinarios y- especiales,
considerando, entre otras cosas, sefializacion, controles y fiscalizacion del recaudo,
elaboracion de estadisticos de transito, registro de novedades, atencion al Usuario y
el Sistema de Control para el cumplimiento de estas normas.

Pesajes (Manual de Operacion y Mantenimiento - Pesajes): Como parte del Manual
de Operacion y Mantenimiento, el Concesionario deberd presentar a la ANI el
“Reglamento de Operacion de las Estaciones de Pesaje” con instrucciones' para
casos rutinarios y especiales y que incluird, entre otras cosas, sefializacion,
controles, fiscalizacion, elaboracion de mapas estadisticos con el porcentaje de
camiones controlados y el mimero de horas de control realizado por semana, registro
de novedades, localizacion de equipos de trabajo, control y vigilancia de equipos e
instalaciones, atencion al Usuario y Sistema de Control para el cumplimiento de
estas normas. ‘

¢) Plan de Contingencias para paso de Transportes Especiales (Dimensiones Especiales o
Carga Extraordinaria) por la(s) via(s). El Concesionario debera elaborar y presentar al
INVIAS, para su aprobacion, un plan de contingencias para la atencion de accidentes de
vehiculos que transporten cargas peligrosas, que debera incluir como minimo:

d)

1.
i
iii.
1v.

Sefializacién.

Controles.

Precauciones y contraindicaciones de la carga.
Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosion

Memoria Técnica de acuerdo con la Seccién 4.16 de la Parte General del Contrato.

En cualquier momento durante la ejecucién del Contrato y siempre que se den las
circunstancias que lo exijan conforme a este Apéndice Técnico o a la Ley Aplicable, el
Concesionario presentara a la ANI:

ii.

Informe especifico del plan de contingencias para el paso por la Concesion de un
cierto transporte especial en fecha conocida. El Informe deberd incluir como
minimo sefializacién propuesta, controles, precauciones y contraindicaciones de la
carga, asi como medidas a tomar en caso de derrame y/o explosion.

Informe y planos as-built de elementos constitutivos de la Concesioén que hayan sido
repuestos o modificados sustancialmente: nuevas carpetas de pavimento,
reparaciones sustanciales en estructuras, reposicién de obras de drenaje o
sefializacién, nuevas instalaciones de trafico, peaje o iluminacioén, etc. Esta
documentacién se entregard el Dia 5 del mes siguiente al que produzcan los
cambios, junto con el informe mensual que corresponda.
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iii.  Plan de desvios programados, el dispositivo de sefializacion temporal de la obra y

"~ el plan por medio del cual el Concesionario informarid a las Autoridades
Gubernamentales de los municipios afectados, a las terminales de transporte y en
general a la comunidad afectada acerca del cierre del tramo o de la(s) via(s). Lo
anterior, con el fin de que la ANI tramite ante el INVIAS el permiso de cierre
temporal.

4.3. Archivo

Todos los archivos que se produzcan con ocasion del contrato deben dar cumplimiento a la Ley
594 de 2000 Ley General de Archivo, Acuerdos reglamentarios y deméas normatividad archivistica
en Colombia, y demas disposiciones vigentes, o por la norma o por la(s) que la sustituya(n),
modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucion del Contrato. Por lo anterior, en la

Etapa de Reversion el Concesionario debe entregar su archivo bajo los siguientes criterios, excepto -

para el literal h que debe cumplirse durante el plazo del Contrato:

Presentacion de documentos, informes y estudios durante la ejecucion del contrato

El Programa de Gestién Documental de la Agencia se contempld la implementacién de la
radicacion por medios electrénicos para que los Concesionarios, Interventorias y publico en general
puedan radicar sus comunicaciones, estudios y demds documentos, exceptuandose la
documentacion relacionada con los tramites de adquisicion y expropiaciones prediales.

Asi las cosas, se debe utilizar la plataforma disponible para radicar por medios electronicos a través
de la pagina web en el siguiente enlace:
http://orfeo.ani.gov.co/Orfeo/radicacionWeb/radicacionGeneral/

El Concesionario deberd cumplir con el manual de usuario, el cual serd remitido por la ANI, este
podra modificarse durante la ejecucion del Contrato.

También se pueden entregar los documentos en medios electronicos en la ventanilla de
correspondencia de la Agencia Nacional de Infraestructura en medio magnético siempre v cuando
sean anexados en formato PDF/A con firma digital.

Debe entenderse por firma digital la regulada en la Ley 527 de 1999 “Por medio de la cual se define
y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrénico y de las firmas
digitales, y se establecen las entidades de certificaciény se dictan otras disposiciones™ o por la(s) que
la sustituya(n), modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucién del Contrato. Es de
. resaltar que Ia firma digital debe ser la emitida por una entidad certificadora autorizada en Colombia.

Adicionalmente, debera cumplirse con Decreto 333 de febrero 19 de 2014, Por el cual se reglamenta
el articulo 160 del Decreto-ley 19 de 2012 indica: “Estampado cronolégico: mensaje de datos que
vincula a otro mensaje de datos con un momento o periodo de tiempo concreto, el cual permite
establecer con una prueba que estos datos existian en ese momento o periodo de tiempo y que no
sufvieron ninguna modificacién a partir del momento en que se realizé el estampado.” o por la(s) que
la sustituya(n), modifique(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucién del Contrato.

Por lo anterior, para radicar la documentacién a través de la pagina web debe contar con firma digital
y estampado cronolégico.
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Se exceptian los expedientes prediales.que se tramitan tnicamente en fisico, una vez se finalicen
los tramites de compra y/o expropiacion se deben entregar la totalidad de las carpetas digitalizadas
en formato PDF/A y en original, conforme lo indique Grupo Interno de Trabajo Predial y el area
de Gestion Documental de la Entidad. Lo anterior aplica para los expedientes de reasentamiento.

Para la reversion de archivos una vez terminados los contratos

Es necesario que, durante la gestion de los contratos, las dreas de depésito documental cuenten con
seguridad y condiciones ambientales necesarias para la conservacién de la documentacion, esto
incluye ademés la fumigacién de la documentacion por lo menos una vez al afio, que permita la
desinfeccion y el control de hongos esporulados, bacterias celuliticas, virus, acaros del polvo y
roedores, ademas se debe entregar previa la entrega de los archivos:

El resultado del diagndstico microbiol6gico en los depositos de archivo para detectar el porcentaje
de presencia de hongos esporulados, bacterias meséfilas aplicando la tecnologia de placas Petri de
agar Sabouraud con antibi6tico, el chequeo deberd hacerse sobre una muestra aleatoria con la
captura de esporas para germinar en PDA ' ‘

Entregar el certificado que emite la empresa que realiza la fumigacion para el control de
microorganismos aplicar la desinfeccion T SANYTISER ULV mediante la técnica de aspersion y
nebulizacion

Control quimico de roedores con rodenticida de segunda generacion mediante la instalacion de
cebos toxicos y control de plagas rastreras y voladoras '

La documentacién que se debe entregar corresponde a los archivos originales, es decir a todos los
documentos fisicos y electrénicos que reposan en el archivo del contratista y que son el resultado
de la ejecucion del contrato, archivo que debié haberse conformado (independientemente de la
documentacién que enviaron durante la ejecucion del contrato a la Agencia), debidamente
organizado y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 042 de 2002 ya que estos archivos
son propiedad del Estado. Los documentos deben ser entregados conforme las normas de archivo
e Informar el nombre del profesional en archivistica (ley 1409 de 2010) con el que se coordinara
todo el proceso de entrega documental a la Agencia Nacional de Infraestructura.

Las actas y deméas documentos deben organizarse en carpetas de propalcote o ph neutro, con gancho
legajador plastico, los documentos dentro de la carpeta deben estar en orden cronolégico, del
documento mas antiguo al méas reciente como un libro, no se mezclan las actas pues las actas de
seguimiento predial son diferentes a las actas de Comité técnico y a las actas de reuniones generales
y demas actas que puedan haberse generado.

Los informes también se organizan en carpetas, asi como la documentacién adicional que puedan
haber producido en la ejecucion del contrato.

Por su parte, de conformidad con el Acuerdo 05 de 2013, cada carpeta debe llevar una hoja de
control o indice de lo que hay en cada una, ejemplo: No. de radicado recibido, No. De radicado del
remitente, fecha, asunto, folio (del - al), original/copia (se marca con X), registrar si lleva anexos,
y una columna de observaciones si las hay, la hoja de control debe estar firmada por el responsable
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de la Concesién y de quien a elabor6. Copia de la hoja de control en Excel debe ser entregada a la
Agencia para la recuperacién de la informacion

Cada carpeta debe estar identificada con un rétulo que contenga:

e Nombre del proyecto o

o Numero del contrato o proceso de contrataciéon

+ Objeto del contrato o proceso de contratacién

e Nombre del contratista o proponente

¢ Fecha del documento

» Nombre del documento o del informe

 Numero de folios. Cada carpeta se foliara de forma independiente con esfero de mina negra
en la parte superior derecha de cada hoja y tendrd méximo 200 folios. Si el informe es muy
voluminoso y sobrepasa el nimero de folios establecido se debera presentar varias carpetas
en las cuales de acuerdo con el nimero se distinguirdn como 1 de 2, 2 de 2, y asi
sucesivamente segin el caso y tendrén foliacién consecutiva y en orden cronologico de la
fecha més antigua a la mas reciente. :

Los medios magnéticos, deben ser migrados a Disco Duro, los Discos deben ser entregados en
inventario aparte, en la columna soporte registrar el tipo de medio, Disco Duro o USB. De cada
CD o DVD copiado en el disco debe quedar una referencia cruzada en la carpeta a la que
correspondia el medio magnético si es el caso, asi mismo los archivos deben estar en formato de
preservacion a largo plazo.

Los documentos electrénicos, bases de datos y demas informacion electrénica deberé cumplir con
las especificaciones de esta circular y demdas normatividad archivistica aplicable.

La entrega de medios magnéticos Disco Duro o USB debe realizarse en la caja original, v se
deben identificar con los siguientes datos:

o Nombre del proyecto

+ Numero del contrato

e Objeto del contrato

¢ Nombre del contratista.

» Fecha de elaboracién o presentacién del documento.

o Nombre del documento o del informe.

Si se entregan varios de estos medios deberdn venir numerados ejemplos: DD 1, DD2 ...

Dentro de los medios magnéticos, los archivos deben tener nombres que permitan su identificacién
con palabras claves, que no tengan mas de 32 caracteres y no consignar tildes, comas ni caracteres
extrafios. Si el nombre del documento es muy extenso, esto puede afectar procesos de backup, copia,
migracion, restauracion, transferencia o compatibilidad entre sistemas de archivos.

Presentacion de planos:
No se admite la entrega de planos doblados, s6lo podran entregarse enrollados, méximo 30 planos por

rollo, en tubo de papel Kraft sin ning(in material metélico o enrollado en papel ph neutro, con un rétulo
de identificacion que contenga la siguiente informacién:
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Nombre del proyecto
Numero del contrato
Objeto del contrato
Nombre del contratista
Tipo de plano
Nombre del plano
Fecha de elaboracion

_ Escala
Namero

Los planos deben venir impresos en papel blanco de minimo 75 gramos, cada plano debe entregarse
debidamiente inventariado en el formato de inventario documental de la Agencia, previa la entrega
debe remitirse en formato Excel al correo electrénico del responsable del archivo, una vez revisado se
‘autorizaré la entrega. Sera responsabilidad y obligacion del contratista asumir los recursos y gastos
que se requieran para atender de forma adecuada el proceso de organizacion, almacenamiento y
entrega del archivo.

D F

%
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5. REVERSION

De acuerdo con la Seccidén 9.7 de la Parte General Contrato, cuando concluya la Etapa de Operacion
y Mantenimiento o cuando el Contrato se termine anticipadamente, todas las obras y bienes de la
Concesion, incluyendo los Predios de la zona del Corredor del Proyecto y las obras civiles
(calzadas, separadores, intersecciones, estructuras, obras de drenaje, obras de arte y sefiales), las
Estaciones de Peaje y sus equipos, las Estaciones de Pesaje y sus equipos, el Centro de Control de
Operacién y sus equipos, las Bases de Operacién (uno o los que haya), las Areas de Servicio, todos
los automotores y equipos instalados para la Operacién del Proyecto, incluyendo equipos y
software de computacién, equipos de telecomunicaciones, red de fibra Optica, asi como los
entregados a la Policia de Carreteras, los equipos de rescate, los elementos de Traslado Asistencial
Meédico (TAM) y cualquier otra obra y bien que forme parte de la concesién, deberén ser entregados
ala ANI sin costo alguno y libre de todo gravamen, '

El estado de las obras y bienes al momento de entregar la obra deber4 ser el siguiente:
5.1. Indicadores

Al momento de la terminacién del Contrato el Concesionario debers cumplir con los Valores
Minimos de Aceptacién de los Indicadores incluidos en el Apéndice Técnico 4.

Durante los primeros treinta (30) Dias de la Etapa de Reversion, el Interventor y el Concesionario
realizaran la medicion final de los Indicadores.

De encontrarse eventos en los que la infraestructura o los equipos no cumplan con el Valor de
Aceptacitn, el Concesionario contara con el Término Maximo de Correccién previsto para el
Indicador correspondiente para adecuar el estado de la infraestructura. Una vez efectuadas las
Intervenciones adicionales o vencido el Término Maximo de Correccion, el Interventor procedera
a efectuar una nueva medicién y verificar4 el cumplimiento del Indicador.

Si vencido el Término Méximo de Correccién no se ha obtenido una medicién igual o mejor al
Valor de Aceptacion del Indicador correspondiente, se procedera la aplicaciéon de multas en los
términos sefialados en el numeral 6.1(j) de la Parte Especial del Contrato, sin mediar un nuevo
periodo de cura.

5.2. Pavimentos

Sin perjuicio del cumplimiento de los deméas Indicadores, al momento de la terminacién del
Contrato, los pavimentos deberan contar al menos con el indice de deflexién que se indica en el
Apéndice Técnico 4 como valor minimo de aceptacién para el Indicador de Capacidad Estructural
E16.

5.3. Equipos
Todos los equipos entregados deberan contar con una vida residual de por lo menos cinco (5) afios

mas sin necesidad de reposicion, a excepcién de los vehiculos automotores que deberan tener una
vida residual de tres (3) afios como minimo.
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En caso de que el Concesionario contrate servicios de terceros (como ambulancias, auxilio
mecénico, etc.) al final de la Concesion est obligado a revertir a la ANI los vehiculos necesarios
para prestar estos servicios. Sino es propietario de este tipo de vehiculos, en algiin momento debera
adquirirlos para poder revertirlos a la ANI al final de la concesion.

Teniendo en cuenta lo anterior, si alguno(s) de los equipos, vehiculos o cualquier otro activo que
sea objeto de reversion esta bajo la modalidad de leasing, cuando se llegue el momento de reversion
el Concesionario debera haber ejercido la opcién de compra de tales bienes para efectuar su
reversion a la ANL '
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6. MANTENIMIENTO

6.1. Alcance General de las Obras de Mantenimiento

Las Obras de Mantenimiento se iniciardn a partir de la Fecha de Inicio y concluirdn con la
suscripcion del Acta de Reversion, de acuerdo con lo establecido en la Seccién 9.7 (f) de la Parte
General del Contrato de Concesién. '

Las Obras de Mantenimiento deberdn adelantarse aun cuando no exista una categoria o
procedimiento especifico para éstas en este numeral, de manera que los elementos de la(s) via(s)
cumplan con los Indicadores previstos en el Apéndice Técnico 4 y cumplan su funcién de manera
adecuada con la calidad de servicio establecida en el Contrato, en el presente Apéndice Técnico y
en los demés documentos del Contrato. Por consiguiente, la descripcion de las Obras de
Mantenimiento y Operacion no debe entenderse como exhaustiva, por lo que se entiende que el
Concesionario deberd asumir la obligacion de realizar todos los trabajos, obras y actividades
necesarios para cumplir con los Indicadores establecidos en el Apéndice Técnico 4 — Indicadores
para Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio.

En cualquier caso, el Concesionario deber4 corregir todos los deterioros o deficiencias detectados
por la Interventoria o por él directamente en desarrollo de sus actividades de autoevaluacion, y en
especial aquellos que pudieran afectar a la transitabilidad de la(s) via(s). Por consiguiente, el
Concesionario serd responsable de adoptar las medidas preventivas y/o correctivas necesarias para
la conservacién de la(s) via(s) en las condiciones establecidas en el Contrato y en el Apéndice
Técnico 4 - Indicadores para Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio, asi como en las que exija
la Interventoria, siempre que se refieran al cumplimiento de temas obligatorios del Contrato y/o la
Ley Aplicable.

Todas las Obras de Mantenimiento se realizardn siguiendo los planes o los procedimientos
mencionados en el Manual de Operacién y Mantenimiento y Mantenimiento.

Sin limitar la generalidad de lo ‘anterior, antes del inicio de cualquier actividad o accién de
conservacion el Concesionario deber4 instalar un sistema de sefializacion provisional de obra de
acuerdo con un Plan de Manejo de Trafico (PMT) previamente presentado a la Interventoria, segiin
lo contenido en el manual de sefializacién expedido por el Ministerio de Transporte e INVIAS, o
la Secretaria Distrital de Movilidad segfin aplique; conforme a la normativa de control de trafico,
de modo que se propicie la total seguridad de Usuarios, trabajadores y poblacion colindante.

Para el desarrollo y ejecucién de las anteriores actividades, el Concesionario tomara en cuenta los
convenios que la ANI suscribi6, los cuales se identifican en la Parte Especial, no solo con los
' municipios sino con otras empresas de servicios piiblicos para hacer uso del Corredor del Proyecto.

Todas las operaciones que restauren o mejoren las condiciones actuales de la(s) via(s) deberdn
realizarse conforme a la normativa vigente y Ley Aplicable, en cuanto a la calidad de los materiales
y los procedimientos de ejecucién, salvo justificacién expresa debidamente presentada y verificada
por el Interventor. El Concesionario podra elegir el tipo de actuacioén a emprender, dentro de los
margenes que otorguen la Ley Aplicable y la buena practica del momento, y la deberad comunicar
por escrito a la ANI y al Interventor. Si la actuacién no resulta eficaz ni durable, la ANI y/o el

]
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Interventor solicitardn al Concesionario que adopte soluciones definitivas que resuelvan el
problema existente. '

Cuando-las Obras de Mantenimiento incorporen cualquier elemento adicional a la(s) via(s) por
cuenta y riesgo del Concesionario, tales servicios deberan estar basados en sus correspondientes
Bstudios de Detalle y Estudios de Trazado y Disefio Geométrico, los cuales deberan contener el
detalle de todas las soluciones propuestas, y deberan haber sido elaborados conforme a las normas
constructivas y.de servicios vigentes y presentados previamente al Interventor para su verificacion.

Al término de los trabajos correspondientes a cada Obra de Mantenimiento, el Concesionario
debera presentar un informe detallado al Interventor y a la ANL Este informe debera contener
registros fotograficos, descripciones de todas las Obras de Mantenimiento realizadas, incluyendo
sus respectivas cantidades y memorias de célculo, asi como el disefio de la obra construida, en
concordancia con lo establecido en Apéndice Técnico 4.

A continuacion, se presentan las prescripciones que, como minimo y sin perjuicio de todas aquellas
otras necesarias para cumplir con lo aqui previsto, la buena practica internacional y la Ley

Aplicable, debe cumplir el Concesionario.

6.2. Tipos de Actuaciones de Mantenimiento

Las obras de Mantenimiento comprenden el conjunto de operaciones realizadas para preservar las
caracteristicas técnicas y fisicas operacionales de la(s) via(s), conforme a la Ley Aplicable y los
Indicadores, e incluyen- pero sin limitarse- las siguientes actividades:

Actividades de mantenimiento ordinario (Rutinarias y Ciclicas): Incluyen actividades de
correccion de defectos o inconformidades v actividades de mantenimiento para asegurar la
continuidad del servicio de la(s) via(s) y encaminadas a mantenerla en condiciones adecuadas.
Estas actividades también incluyen las relacionadas con la gestion de la conservacion y su
componente administrativo referido a la continuidad del servicio. Por ello, el Concesionario debera
apoyar a las autoridades de transito en temas como la respuesta a accidentes, la vigilancia, etc. Por
ultimo, también se incluyen actividades de uso y defensa de la carretera, tales como las
encaminadas a la proteccion del Corredor del Proyecto y a la limitacién de la propiedad, a la
regulacién y limitacién de accesos y al establecimiento de limitaciones a la circulacién de
vehiculos.

Actividades de mantenimiento extraordinario (Periddico): Actividades preventivas periddicas de
gran envergadura que deben ser planeadas en ciclos mas largos que los de la conservacién
correctiva rutinaria, casi siempre proxima al fin de la vida 1til del elemento o cuando el desempefio
de un elemento o sistema pueda comprometer la seguridad o el confort de los Usuarios.

Actividades de mantenimiento de emergencia: Actividades destinadas a reparar, reconstruir o
restaurar elementos obstruidos o dafiados del sistema vial, corrigiendo defectos de surgimiento
repentino provocados por circunstancias extraordinarias y/o emergencias relacionadas con eventos
de ocurrencia imprevisible. La respuesta a estos eventos, tales como accidentes de transito o
fenémenos naturales, debe estar a cargo del equipo de inspecciéon de conservacion o de la
Operaci6n de trafico, el cual debera adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de
los usuarios o comunidades. '
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6.3. Actividades Particulares del Mantenimiento

6.3.1. Pavimento y Bermas

El Concesionario deberd realizar a su propio riesgo todos los trabajos de comservacion,
Mantenimiento, reparacién, Rehabilitacion y reconstruccién que sean necesarios para el
cumplimiento de los Indicadores de Estandares de Calidad en los términos establecidos en el
Apéndice Técnico 4: Indicadores para Disponibilidad, Calidad y Nivel de Servicio, en el que se
presentan los Indicadores, valores minimos de aceptacion, métodos de medida y tiempos maximos
de correccion.

Los Indicadores relacionados con el estado de pavimentos y bermas se presentan a continuacién

Tabla 6 - Indicadores Aplicables a Pavimentos y Bermas

El IRI Flexible - Rigido
E2 Ahuellamiento Flexible
E3 . Fisuras : Flexible
E4 Coeficiente de Friccién Transversal Flexible - Rigido
ES Textura Flexible - Rigido
Eeo Baches Flexible
E7 Hundimientos Flexible
E10 Drenajes Superficiales, longitudinal y Flexible - Rigido
trasversal
El6 Capacidad Estructural Flexible
E17 Disponibilidad de la Via Flexible - Rigido
E18 Escalonamientos Rigido
E19 Grietas Rigido
E20 Desportillamiento de Juntas Rigido
E21 Juntas Rigido
E22 Eficiencia en (l:aa;f;;nsferenma de Rigido

Para cumplir con los Indicadores a que se refiere el Apéndice Técnico 4, el Concesionario debera
ejecutar las siguientes actividades, ademés de todas aquellas que de acuerdo con la técnica y las
necesidades de la infraestructura, sean necesarias para cumplir con los mencionados Indicadores.-

6.3.1.1. Reparacién de Baches y Asentamientos

El Concesionario se obliga a mantener, en todo momento, la superficie de rodadura y las bermas
libres de baches y deformaciones como ahuellamientos, hundimientos, desplazamientos de borde,
afloramientos, etc., para lo cual efectuaré las reparaciones de acuerdo con los procedimientos y
especificaciones descritos en su Manual de Operacién y Mantenimiento y en los plazos indicados
en el Apéndice Técnico 4. Para ello debera disponer de personal calificado que debera realizar
recorridos rutinarios con el propésito de detectar y clasificar los defectos, con la periodicidad

minima indicada en el Apéndice 4. Ademés, seleccionard y suministrara los materiales v equipos



Apéndice Técnico 2 — Operacién y Mantenimiento
Concesién PUERTO SALGAR - BARRANCABERMEJA

adecuados para cada una de las operaciones necesarias para la reparacion de baches en afirmado y
parcheo en pavimento en la corona.

Las tareas incluidas en estas actividades de Mantenimiento se presentan en la Tabla 7.

Tabla 7: Tareas Reparacién de Baches y Asentamientos

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y bermas) de carreteras
; pavnnentadas

Reparacion localizada en la estructura de la calzada,
tapando los huecos por medio de reconstruceién de
capas inferiores con material granular compactado,
sin incluir la capa de rodadura (ver Especificaciones
Técnicas de INVIAS).
Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de la corona (calzada y bermas) de
carreteras pavimentadas

Bacheo (carreteras

229 pavimentadas):

Arreglo localizado de la capa de rodadura mediante
la colocacién de mezcla asfaltica (concreto asfaltico,
257 Parcheo: mezcla con asfalto liquido o mezcla con emulsidn)
incluyendo la compactacién. (Ver Especificaciones
Técnicas de INVIAS)

6.3.1.2. Sellado de Fisuras

El Concesionario se obliga a mantener la superficie de rodadura y las bermas libres de todo tipo de
fallas (entre otras, ojos de pescado, fisuras longitudinales y transversales, agrietamientos, baches,
descascaramientos, pérdida de la pelicula ligante o de los agregados, ahuellamientos,
hundimientos, desplazamientos de borde, afloramientos, etc.), para lo cual efectuard las
reparaciones de acuerdo con los procedimientos y especificaciones descritas en las
Especificaciones Técnicas y dispondré del personal calificado que realizara recorridos rutinarios
con el propésito de detectar y clasificar las fallas. Igualmente dispondra del personal para el bacheo,
parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
del INVIAS.

Las tareas incluidas en el sellado de fisuras se presentan en la Tabla 8.

Tabla 8- Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de 1a corena (calzada y bermas) de carreteras pavimentadas

| €oDIGO’ |- S|l o % DESCRIPCION - -
63 Sello de ﬁsuras ab1ertas Relleno de fisuras abiertas (grietas) con una mezcla de
(ancho mayor de 3 mm). emulsién y arena.
64 Sello de fisuras abiertas Relleno de fisuras abiertas (grietas) con emulsién asféltica
(ancho menor de 3 mm).

6.3.1.3. Reparacion de pavimento rigido

El Concesionario se obliga a mantener, en todo momento, la superficie del pavimento rigido y las
bermas libres de fisuras, escalonamientos, perdida de sellos, etc., para lo cual efectuara las
reparaciones de acuerdo con los procedimientos y especificaciones descritos en su Manual de

b=
o
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Operacién y Mantenimiento y en los plazos indicados en el Apéndice Técnico 4. Para ello
dispondréd de personal calificado que debera realizar recorridos rutinarios con el propésito de
detectar y clasificar los defectos, con la periodicidad minima indicada en el Apéndice 4. Ademas,

seleccionara y suministrara los materiales y equipos adecuados para cada una de las operaciones

necesarias.

Las tareas incluidas en las actividades de Mantenimiento de un pavimento rigido se presentan en

la Tabla 9.

Tabla 9 - Tareas ejecutadas en la superficie de rodadura de 12 corona (calzada y bermas) de carreteras pavimentadas

500

Sellado de juntas y fisuras

Reparacién del sello de las juntas mediante la remocién del
sello deteriorado v la colocacién de un nuevo material sellante
que cumpla con las caracteristicas de calidad, elongacién y|
factor de forma, que permita evitar el ingreso de agua por las
juntas. En el caso de sellado de fisuras, se debe preparar la
cavidad y realizar el mismo procedimiento de sellado, con las|
mismas caracteristicas de calidad, elongaciény factor de formal
que el sellado de las juntas.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (

calzada y berma) de carreteras pavimentadas

501

Reparacion a Profundidad
Parcial

Reparacién de la porcién superficial de una losa de concreto,
que consiste en la remoci6n de hasta 1/3 del espesor de la losa,
con el fin de reparar desportillamiento en las juntas y fisuras,
dafios superficiales que no excedan el tercio del espesor.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

502

Reparacion a Profundidad Total|

Reparacién de todo el espesor de la losa de concreto hasta
exponer el material de bagse. Se utiliza para reparar dafios en laj
base, segmentaciones de losas, fisuras de gran severidad que
atraviesen todo el espesor de la losa. Dependiendo del tipo |
causa del dafio, se debe restituir total o parcialmente el sistema
de soporte de la losa, el sistema de transferencia de carga en|
las juntas y/o el sistema de amarre.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

503

Reparacion a Profundidad
Parcial

Reparacién de la porcién superficial de una losa de concreto,
que consiste en la remocion de hasta 1/3 del espesor de la losa,
con el fin de reparar desportillamiento en las juntas y fisuras,
dafios superficiales que no excedan el tercio del espesor.

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas
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Reparaci6n de fisuras en diferentes grados de severidades, que
mediante la aplicacién de materiales epoxicos o colocacién dej
aceros, permiten la restitucion de la integridad estructural de Ia
losa de concreto, con el fin de que la losa soporte los esfuerzos
y deformaciones de la manera en que fue disefiada)
originalmente. Se pueden tener varios procedimientos, como:
(1) costuras epoxicas por gravedad y presion, (2) costura
cruzada, y (3) costura lineal o ranurada.

504 Costura de fisuras

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Se utiliza para restituir el sistema de transferencia de carga,
para maximizar la eficiencia de la trasferencia de carga en
Insercion de barras de las juntas. Consiste en la insercién en el concreto
transferencia endurecido, mediante el corte de ranuras que permitan
colocar nuevas barras de transferencia lisas, con el
didmetro, resistencia y longitud adecuadas al disefio.

505

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Se utiliza para restituir la planicidad superficial de un
pavimento de concreto o para restituir el acabado
superficial. Consiste en el paso de fresadoras con tambores
de discos, que eliminan mediante fresado la capa superficial
(entre 1 y 3 cm) del espesor del pavimento. Normalmente
se utiliza en edades avanzadas del pavimento, cuando este
ya ha cumplido o estd préximo a cumplir su vida fitil de
disefio.

506 Fresado superficial

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

Se utiliza para rellenar cavidades debajo de la losa de
concreto, que afectan la capacidad de soporte uniforme de las
losas. Consiste en la elaboracion de perforaciones y la
inyeccion a baja presion de material de relleno.

507 * Estabilizacion de losas

Tareas ejecutadas en la estructura de la corona (calzada y berma) de carreteras pavimentadas

6.3.2. Sefalizacién Vertical y Sefializacion Horizontal

El Concesionario deberé realizar los trabajos de limpieza periédica, de al menos una vez al mes,
conservacion, y reparacion necesarios para cumplir en todo caso con lo estipulado en esta Seccién
y, ademas, asegurar el cumplimiento de lo especificado para los Indicadores, incluidos en el
Apéndice Técnico 4 y lo definido en el numeral 4.3 (viii) del Apéndice Técnico 1.
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Tabla 10-Indicadores de Sefializacién Vertical y Sefalizacién Horizontal

ICA INDICADOR | -
El1 Sefializacién Vertical
E12 Sefializacién Horizontal

El Concesionario deberd asegurar, durante toda la vigencia del Contrato y en todo momento, con
los Indices de Esténdares de Calidad del Apéndice Técnico 4, tanto de la sefializacién horizontal
como de la sefializacion vertical, cumpliendo con las normas vigentes, incluyendo sin limitacion al
Manual de Sefializacion Vial del Ministerio, o por las normas que la sustituya (n) adicione(n) o
derogue(n) durante la ejecucion del Contrato, y con otras normas referidas a materiales utilizados,
reflectividad y limpieza. '

Seré obligacion del Concesionario incluir en su Manual de Operacién y Mantenimiento, a su cuenta
y riesgo, un “Programa de Sefializacién y Manejo de Transito” para evitar -o minimizar, en lo
posible- las afectaciones que puedan causarse durante la ejecucion de las Obras de Mantenimiento
Ordinario, Extraordinario o de Emergencia, sobre el transito de la(s) via(s) o sobre otras vias
publicas que deba utilizar para acceder a la(s) via(s) objeto de las obras. Del mismo modo, el
Concesionario debe presentar a la Interventoria un estudio de sefializacién temporal como parte de
los estudios que entregue cada vez que realice Obras de Mantenimiento Ordinario, Extraordinario
o de Emergencia que supongan nuevos elementos en la(s) via(s).

Se considerarén deficiencias para la evaluacién del cumplimiento de los Indicadores respectivo
entre otras, las siguientes: ausencia de sefiales, existencia de sefiales ilegibles, no cumplir con las
Especificaciones del Manual de Sefializacion Vial del Ministerio de Transporte adoptado mediante
Resolucion 1885 del 17 de junio de 2015 y demas disposiciones vigentes, o por la norma que la
sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucion del Contrato, entre ellas las referentes
a dimensiones, colores, rotulado, reflectancia y ubicacién de las sefiales (longitudinal, lateral o
elevado), etc.

6.3.2.1. Serializacidn Vertical

Las sefiales verticales deben tener una reflectividad como minimo del ochenta por ciento (80 %)
de los valores requeridos en la norma para cada tipo de l4mina retroreflectiva tipo XI, segin las
.normas complementarias como la NTC 4739 y/o las fijadas en el Apéndice Técnico 3, y demas
disposiciones vigentes, o por la norma que la sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la
ejecucion del Contrato. En caso de que los valores sean inferiores serd necesaria la reposicién
~ inmediata de las sefiales, segiin los plazos y a la regulacion establecida en el Apéndice Técnico 4.

La evaluacién por Tramo se efectuard utilizando los formatos relevantes contenidos en dicho
manual o en el vigente que regule la materia y en ellos se consignard la evaluacion correspondiente
para cada uno de los aspectos considerados en el Sistema de Control para la sefializacion.

El Concesionario debera sustituir la sefializacién y/o los dispositivos de sefializacién dafiados, de
manera inmediata tan pronto como lo advierta o le sea comunicado por la Interventoria o la ANI,
a través del SICC, asi como cuando se advierta que la falta, averia o mala reflectividad de un
dispositivo puedan generar peligro de accidentes. Lo anterior, sin perjuicio de la imposicién de
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multas o la aplicacién de deducciones sobre la Retribucion de Operacion y Mantenimiento
pertinentes.

Los Tramos de doble calzada deberan contar con sefializacion vertical a ambos costados de cada
calzada, de tal forma que los vehiculos que transitan por el carril rapido sean informados por las
sefiales instaladas al costado izquierdo de la calzada y se eviten asi posibles obstrucciones de la
- linea visual entre el vehiculo que transita por el carril izquierdo y la sefial instalada en el costado
derecho de la calzada por parte de otros vehiculos.

Se debera colocar el nimero de sefiales provisionales que sean necesarias durante el tiempo que -

tome realizar labores de mantenimiento u obras, y estas sefiales deberdn ser retiradas cuando las
obras terminen. La cantidad de sefiales y su ubicacion debera ajustarse siempre en funcién de
criterios técnicos y buscando reducir la accidentalidad.

La sefializaciéon temporal debe considerar las condiciones de visibilidad més desfavorables Para
ello, las sefiales, barricadas, conos y demads elementos de sefializacion deberan cumplir con:

Reflectividad de las sefiales de transito: Todas las sefiales de transito deberdn fabricarse con
material reflectivo, conforme a las Especificaciones Técnicas del INVIAS y con el Manual de
Sefializacion Vial, y demas disposiciones vigentes, o por la norma que la sustituya(n), adicione(n)
o derogue(n) durante la ejecucion del Contrato.

Reflectividad de elementos de direccionamiento: Todos los elementos rigidos como barricadas,
canecas y muros deberan tener elementos y dispositivos reflectivos que cumplan con las normas
técnicas y con el Manual de Sefializacién Vial.

Luces intermitentes: Con el fin de garantizar la visibilidad de barricadas o. elementos de
direccionamiento, en Planes de Manejo de Trafico deberan utilizarse luces intermitentes. En caso
de barreras, deberan colocarse luces de advertencia que permitan mayor visibilidad.

Sefiales luminosas: En Planes de Manejo de Tréfico las sefiales deben generar su propia luz. La luz
debe ser opaca y no debe encandelillar a los conductores de vehiculos. En caso de poca visibilidad
nocturna se deberan utilizar reflectores orientados de manera que no deslumbren al conductor. No
. se permitira el uso de mecheros ni de dispositivos de iluminacién que no cumplan con las normas

de calidad.

6.3.2.2. Demarcacién Horizontal

La evaluacion se efectuard respecto al estado fisico de las lineas demarcadas, midiendo el
porcentaje de reflectancia con un reflectémetro de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos por el INVIAS y demés disposiciones vigentes. En su caso, se utilizaran los formatos
aplicables establecidos por el INVIAS y/o 1a ANL

La demarcacién horizontal provisional que sea necesaria se indicara durante el tiempo que tome la
ejecucidn de las labores de mantenimiento u obras dentro de la(s) via(s), y se borrara cuando éstas
terminen. Las lineas de demarcacién deberan sefialar claramente el pavimento temporal (carriles,
linea de berma) con el fin de reducir indices de accidentalidad. Al igual que en el caso anterior, la
demarcacién temporal debe considerar las condiciones de visibilidad mas desfavorables.

De-

T
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En caso de que en la(s) via(s) que formen parte de este Contrato, no tengan completos y continuos
todos los delineadores de piso o elevados obligatorios (tachas, etc.), el Concesionario debera
reponerlos en los plazos establecidos en el Apéndice Técnico 4.

6.3.2.3. Actualizacion de la Sefializacién Vertical v Horizontal,

El1 Concesionario debe basarse en los resultados de la aplicacion de la definicion de medidas de
intervencion para mejorar la Seguridad Vial bajo el SGSV para establecer la pertinencia de las
sefiales y verificar si est4n vigentes las condiciones por las cuales se decidié su instalacion o si
existen seflales que fueron instaladas erroneamente o si es necesario la instalacion de sefiales en
otros sectores de la via.

Igualmente, se debe procurar que cuando se repongan las sefiales, las nuevas cuenten con parales
fracturables especialmente en la sefializacion que requiere la utilizacién de postes y ofrecen peligro
a los usuarios cuando el conductor pierde el control del vehiculo y las impacta. Iguales
consideraciones se deben tener en cuenta con demarcacion o sefializacién horizontal. Todo lo
anterior de acuerdo con los resultados de la definicién de medidas del SGSV.

6.3.3.  Barreras, defensas y elementos de contencion
El Concesionario debera realizar los trabajos de conservacion, reparacion y reposicidén necesarios
para cumplir con lo estipulado en esta Seccién y, con lo especificado por los Indicadores previstos

en el Apéndice Técnico 4.

El Indicador relacionado con las barreras, defensas y mecanismos de contencién, se presenta a
continuacién.

Tabla 11-Indicadores de Barreras y Elementos de Contencién

IDENTIFICADOR | .~ . INDICADOR
E13 Barreras y Elementos de Contenci6én

Todos los tipos de barreras deberén estar libres de defectos estructurales. Para determinar su
ubicacion, tipo, situacién, altura y separacion de obstéculos se dard cumplimiento a la GUIA
TECNICA PARA EL DISENO DE LAS ZONAS LATERALES, PARA VIAS MAS SEGURAS,

divulgado por la Corporacién Fondo de Seguridad Vial en septiembre de 2012 o por la versién mas

reciente de este documento o por la norma que la sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la
ejecucion del Contrato. Los materiales empleados en las defensas deberan cumplir como minimo
con lo establecido en el Manual de Especificaciones Técnicas de Construccion del INVIAS vigente,
o el/los que lo sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucioén del Contrato.

Los postes y las conexiones de las defensas metélicas deberdn estar en perfecto estado y exentos
de oxidacién. De acuerdo con criterios internacionales de empleo de barreras metalicas, los postes
de las barreras que se repongan no podréan ser de perfilen I, sino en U.

Las barreras de hormigén deberdn estar libres de desprendimientos y bien alineadas, ancladas y
disefiadas conforme a tipos y formas debidamente probadas. La colocacién de amortiguadores de
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impacto debera obedecer a un disefio técnico de necesidad, tipo, ubicacion y control de
mantenimiento.

El Interventor formulard un reporte especial de los casos en que se presenten defectos. El
Concesionario debera sustituir o corregir los elementos dafiados tan pronto como lo advierta o le
sea indicado por el Interventor o por la ANI, siempre buscando cumplir con los Indicadores del
Sistema de Control.

6.3.3.1. Actualizacion de los Sistemas de Cor;tencién Vehicular

El Concesionario debe basarse en los resultados de la aplicacién de la definicién-de- medidas de
intervenci6n para mejorar la Seguridad Vial bajo el SGSV para establecer la pertinencia de las
barreras y sistemas de contencién de vehiculos y verificar si estin vigentes las condiciones por las
cuales se decidi6 su instalacion o si es necesaria la instalacion de otros sistemas o la instalacién de
_ estos sistemas en otros sectores de la via. ‘

Se debe comprobar si los sistemas de contencidn vehicular existentes cumplen con las normas de
instalacion, en el caso de las barreras metélicas si se ha dejado el ancho suficiente para que la
barrera trabaje adecuadamente y permita el redireccionamiento del vehiculo, si la altura de la
barrera es la adecuada, si cuenta con los sistemas de proteccidn para motociclistas, si los extremos
han sido debidamente tratados con los 4ngulos y longitudes de abatimiento y desviacién y si la
transicidn entre sistemas ha sido realizada apropiadamente. De igual manera si las barreras cumplen
con las normas de fabricacién presentadas en el Apéndice 3, en caso contrario deben ser
reemplazadas. ‘ '

En caso de las barreras de concreto se debe verificar si son apropiadas para el tipo de vehiculo que
circula por la via y si cumplen con las dimensiones que permiten el redireccionamiento de los
vehiculos.

6.3.4.  Iluminacicn

El Concesionario se obliga a asegurar la adecuada iluminacién de todas y cada una de las
Estaciones de Pesaje, Estaciones de Peaje, Centros de Control de Operacion, intersecciones a nivel
y a desnivel, paraderos y pasos peatonales, y Areas de Servicio de la(s) via(s), con el fin de dar
seguridad a la Operacién en estos sitios. El Concesionario deberd igualmente asegurar el
Mantenimiento de la iluminacién que pueda existir en otras zonas de la(s) via(s), exceptuando los
Pasos Nacionales. ' ' ' "

Los Indicadores relacionados con la iluminacién de las vias se presentan a continuacion.

Tabla 12-Indicadores de Nluminaciéon

El4 Tluminacién

En caso de que se presenten deficiencias en el funcionamiento de la iluminacion, el Concesionario
debera corregir o remplazar las lamparas defectuosas, administracién en los tiempos establecidos
en el Apéndice Técnico 4.

e
2
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6.3.5.  Drenaje

El Concesionario deber4 realizar los trabajos de Inspeccion, teniendo en cuenta el Manual INVIAS
de Inspeccion para estructuras de drenaje, conservacién, reparacion y reconstruccién necesarios
para cumplir con lo estipulado en esta Seccién y asegurar el cumplimiento de lo especificado por
el Indicador de mantenimiento de drenaje, de conformidad con lo sefialado en el Apéndice Técnico
4.

El Indicador relacionado con el estado de drenajes se presenta a continuacion:

- s o~ el el TR Lt e

Tabla 13-In-(>iica'do4res dé Drenaje

| IDENTIFICADOR

E10 Drenajes superficiales, longitudinal y transversal

Entre ofras actividades, el Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a
garantizar el adecuado drenaje de las aguas de escorrentia mediante la limpieza, reparacion y/o
reconstruccién de las obras de arte. Estas labores deberan realizarse desde el momento en que se
detecte su necesidad, para lo cual el Concesionario deberé contar con personal calificado y con la
maquinaria y los equipos que sean necesarios para su pronta ejecucion.

6.3.5.1. Limpieza de obras de drenaje

E1 Concesionario se obliga a mantener las calzadas, bermas, cunetas, zanjas de coronacion, encoles,
descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, lechos de rios y cursos de agua libres de
obstaculos, derrumbes o deslizamientos que puedan restringir o interrumpir el transito o dificultar
el flujo de aguas de escorrentia hacia las obras de drenaje o subdrenaje. El Concesionario debera
remover los obstaculos o escombros y transportarlos a lugares autorizados como botaderos y
depositarlos mediante procedimientos que cumplan con las normas ambientales vigentes y en
general con la Ley Aplicable. Sin perjuicio de la obligacién del Concesionario en cuanto al
- cumplimiento de los Indicadores en materia de estado de drenajes, en los términos sefialados en el
Apéndice Técnico 4, algunas de las actividades de mantenimiento relacionadas con este particular,
se presentan en la siguiente Tabla. -

Tabla 14-Tareas limpieza de obras de drenaje

_CODIGO! ACTIVIDAI ESCRIPCION.
25 Limpieza Cunetas Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra.
32 Limpieza Coronacién | Limpieza de las zanjas de coronacién revestidas y en tierra.
34 Limpieza Encoles Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra.
36 Limpieza Canales Limpieza de canales revestidos y en tierra.
97 Limpieza Obras Limpieza de obras (Alcantarillas y box de todos los tamafios)
98 Limpieza de Colectores Limpieza de zanjas colectoras, canales, cAmaras

Las tareas de limpieza deben realizarse dentro del Corredor del Proyecto e incluso fuera de él
cuando se prevean problemas de drenaje o estabilidad de estructuras.

%9
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6.3.5.2. Reconstruccion de cunetas v zanjas de coronacidn

El Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a garantizar el adecuado
drenaje de las aguas de escorrentia para mantener y preservar la estabilidad de la(s) via(s) con la
reparacién y/o reconstruccion de las cunetas y zanjas de coronacion de acuerdo con los
procedimientos y especificaciones descritos en las Especificaciones Técnicas. Estas labores
deberén realizarse en el momento en que se detecte su necesidad, para lo cual el Concesionario
debera disponer del personal calificado, la maquinaria y el equipo que sean necesarios para su
pronta ejecucion.

6.3.6.  Limpieza general de calzada, mdargenes, bermas, y dreas de servicio

El Concesionario deberé realizar los trabajos de limpieza, retirada de obsticulos y basuras,
tratamiento de derrames, siega de vegetacion, podas, roceria, etc. necesarios para cumplir con lo
estipulado en esta Seccidén y, ademads, asegurar el cumplimiento de lo especificado por los
Indicadores contenidos en el Apéndice Técnico 4.

El Indicador relacionado con la limpieza general de calzada, margenes, bermas, y areas de servicio
de las vias se presentan a continuacion.

Tabla 15- Indicadores de Limpieza General

JIDENTIFICADOR | ~  ~ 'INDICADOR , ..~
Estado de Mérgenes, separador central.
Area de servicio y Corredor del Proyecto

E8

6.3.6.1. Limpieza de Calzada v Bermas

La(s) via(s) debera permanecer libre de basuras, desperdicios o desechos de cualquier tipo. El
Concesionario debera garantizar la disposicion de los materiales producto de la limpieza en un sitio
apropiado, de acuerdo con la Ley Aplicable relativa a la protecciéon del medio ambiente, asi como
con los Planes de Manejo Ambiental y Social.

Cuando la(s) via(s) (calzada més berma) se halle obstaculizada por objetos de cualquier tipo
(basura, desechos o desperdicios de cualquier naturaleza, restos de accidentes como derrames de
“aceites o productos toxicos, animales muertos, derrumbes, etc.), aliin por causas ajenas a la voluntad
del Concesionario, se considerara que existe un incidente, por lo que el control de la ejecucion de
las operaciones del correspondiente despeje o limpieza de la(s) via(s) se regira por el Indicador O4.

Cuando existan estos obstaculos el Concesionario debera limpiar, mantener y restituir el Corredor
del Proyecto de la carretera en el menor tiempo posible, respetando los tiempos méaximos descritos
en los Indicadores contenidos en el Apéndice Técnico 4.

6.3.6.2. Limpieza de Separador Central, Mérgenes, Areas de Servicio v Terrenos dentro
del Derecho de Sector

Este trabajo comprende la limpieza general del separador central, los mérgenes de la calzada y las
zonas aledafias y complementarias a la(s) via(s), tales como areas de servicio, zonas de parqueo,
maniobras, accesos inmediatos a la carretera concesionada y roceria en los taludes en corte. Incluye
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todas las labores necesarias para mantener dichas zonas libres de basura y obstaculos, ramas,
troncos, piedras, animales muertos, sefiales, avisos, vallas y demas objetos que impidan la
visibilidad, el transito y el drenaje de la(s) via(s), o que generen peligro para la seguridad del
transito, sin limite de cuantia en lo referido al volumen y su acatreo.

Toda la franja correspondiente al Corredor del Proyecto de la carretera debe estar siempre libre de
obstaculos que afecten la visibilidad y seguridad del Usuario. En todos y cada uno de los Tramos
debe cumplirse que no existan peligros para el transito en las zonas laterales de la(s) via(s).

El separador central y las mérgenes de la calzada deberan estar en buen estado de limpieza. Para
. garantizarlo, el Concesionario se obliga mantener estas zonas al menos dos (2) veces al afio tendra
que limpiarlo. '

Las inspecciones se realizarin a peticion de la Interventoria, por lo general después de las
" actividades de roceria para apreciar mejor la basura oculta entre la vegetacién, y realizando
recuentos visuales de los elementos mayores de 15 cm (se contrastard esta magnitud con cinta
métrica si es preciso). Los recuentos se haran por secciones de 50 metros seleccionadas por la
Interventoria, hasta un maximo de 3 secciones representativas por kilémetro, y el valor del
kilometro serd equivalente a la media del nimero de articulos enconfrados en cada seccion
inspeccionada.

Para respaldar estas inspecciones, el Concesionario controlara al menos semanalmente y de forma
visual la condicién de estas zonas, comprobando que no existan peligros para el transito o que
disminuyan la seguridad vial. Para este concepto no se permitird ningin kilometro afectado. En
caso de que se encuentre uno o varios de estos peligros al transito en las zonas laterales de la(s)
via(s), el Concesionario tendra el plazo estipulado por el Indicador para mejorar la condicioén del
Corredor del Proyecto de la carretera. -

6.3.6.3. Roceria, Paisajismo y Mantenimiento de Plantaciones

Sin perjuicio de la obligaciéon del Concesionario de cumplir lo previsto en el Indicador
correspondiente, éste se obliga a realizar todas las actividades de roceria y podas tendientes a
garantizar una perfecta visibilidad en la(s) via(s), una adecuada imagen de la ruta y un riesgo
minimo de incendios en la zona del Corredor del Proyecto.

El producto de la poda deber4 ser retirado en un término méximo de 48 horas después de realizada,

y debera disponer en una ubicacidén aprobada para este tipo de material conforme a la Ley
Aplicable. '

Para respaldar las inspecciones, el Concesionario controlard al menos semanalmente y de forma
visual la condicidn de estas zonas y comprobara la inexistencia de peligros para el transito o que
disminuyan la seguridad vial. Para este concepto no se permitird ningtin kilémetro afectado. En
caso de que uno o varios de estos peligros para el transito se encuentren en las zonas laterales del
Sector, el Concesionario dispondrd del plazo que, de manera razonable y de acuerdo con la
afectaciéon indique la Interventoria, para mejorar la condicién del Corredor del Proyecto de la
carretera. En cuanto a los arboles ubicados en las zonas laterales, se considerara el diametro de su
tronco para determinar si se considera como obstéculo para tala, traslado o proteccion, lo cual sera
el criterio para definir su inclusion en las medidas que se determinen en la aplicacion del SGSV.
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Todas las labores de roceria, paisajismo y mantenimiento de plantaciones deberan realizarse segiin
lo establecido en el Manual de Operacion y Mantenimiento y lo previsto respecto del plan para las
Obras de Mantenimiento, para lo cual el Concesionario debera disponer de las cuadrillas de
personal necesarias, asi como de la maquinaria y el equipo idéneos para su pronta ejecucion.

En caso de existir zonas de jardines, éstas deberan mantenerse como tales. En caso de existir una
red de riego, ésta debe estar permanentemente funcional.

6.3.7. Taludes. Remocion de derrumbes

Los elementos de estabilizacion, proteccién y seguimiento de las obras de tierra existentes o
resultado de las Obras de Construccién, Mejoramiento y Rehabilitacion se deberdn mantener en
buen estado de funcionamiento. El objetivo final serd mantener la geometria y estabilidad inicial
de las obras de tierra. ' '

-Para ello se inspeccionard en detalle el estado de los elementos de estabilidad de cada talud de las
obras de tierra: mallas, escolleras o enrocados, elementos de proteccion, bulones, concreto lanzado,
anclajes, muros de contencidn, muros de gaviones y actuaciones de saneo. Como resultado de las
inspecciones se procedera a realizar las actuaciones necesarias para su conservacién. Cualquier

defecto que afecte el transito de la(s) via(s) deberd sefializarse y de inmediato se deberdn llevar a

cabo las medidas adecuadas para corregirlo.

Cuando existan derrumbes que afecten calzada y bermas se considerard que la(s) via(s) esta
obstaculizada. Siguiendo lo expuesto en la Seccion 3.3.1 las actividades para la eliminacién del
obstaculo deberdn cumplir con lo especificado por el Indicador O4 Tiempo de Atencién de
Incidentes

6.3.8.  Estructuras y puentes
E1 Concesionario debera realizar los trabajos de conservacion, reparacion y reposicion necesarios
para cumplir con lo estipulado en esta Seccion y, con lo especificado por los Indicadores previstos

en el Apéndice Técnico 4 para estructuras y puentes.

El Indicador relacionado con estructuras y puentes, es:

Tabla 16-Indicadores de Estructuras y Puentes

IDENTIFICADOR | 'INDICADOR. . .
E15 Puentes y Estructuras

6.3.8.1. Directrices Generales de Mantenimiento

El Concesionario deberd mantener y reparar todos los componentes de las estructuras, tanto de la
superestructura como de la infraestructura, durante el plazo del Contrato de Concesion.
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Las estructuras incluyen los puentes, muros de acompafiamiento, muros de contencidn,
alcantarillas de cajon, alcantarillas, cunetas, bordillos, barreras y barandas para trafico vehicular,
peatonal o de bicicletas.

Todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de las estructuras deberan incluirse en el
Programa de Operacion y Mantenimiento (que se habra decidido y organizado con base en el
sistema SIPUCOL), Resolucién 1528 del Ministerio de Transporte de mayo 23 de 2017 o la norma
la sustituya(n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucion del Contrato, segin lo dispuesto en
el literal 4.11 de la Parte General del Contrato, y deberan coordinarse con la Interventoria al menos
un (1) mes antes de su realizacién.

El1 Concesionario seré responsable de suministrar a la ANI informacién correcta y oportuna sobre
todas las actividades relacionadas con el'mantenimiento de estructuras para el mantenimiento de la
base de datos oficial SIPUCOL. En caso de que por motivos de gestiéon y captura de informaciéon
el Concesionario no tenga acceso directo a la base de datos para actualizar la informacion, seguird
siendo responsable de entregar la informacién a la ANI con antelacién de al menos un (1) mes.

Todos los estudios y obras necesarias para mantener las estructuras en perfectas condiciones
deberan elaborarse conforme a lo dispuesto en las siguientes Normas y Codigos:

NORMA COLOMBIANA DE DISENO DE PUENTES (CCP-2014), adoptado mediante
Resolucién 108 del 26 de enero de 2015 del Ministerio de Transporte, o la(s) que la sustituya(n),
modifique (n), adicione(n) o derogue(n) durante la ejecucion del Contrato, segin lo dispuesto en
el literal 4.11 de la Parte General del Contrato.

Especificaciones relativas a puentes emitidas por la AASHTO (segiin estas normas sean
adicionadas o modificadas de tiempo en tiempo).

Las actividades que forman parte del conjunto de Obras de Mantenimiento de estructuras son, entre
otras, recalce y obras de proteccién contra socavacion de la infraestructura, reparacion de juntas,
funcionamiento de los apoyos, bacheo en la superficie y losas de acceso, construccion, reparacion
y pintura de barandas, reparacién de concretos por desconches y hormigueros, limpieza y
recubrimiento de acero de refuerzo expuesto, monitoreo e inyeccion de grietas en vigas, pilas,
estribos y aceros, limpieza de cauces, remocion de obstaculos en el cauce, refuerzo para mayor
capacidad de carga, refuerzo sismico, ampliacién, retiro de escombros y basuras, etc.

Con ¢l fin de detectar dafios que afecten la estabilidad, resistencia y durabilidad de las estructuras,
éstas seran objeto de un monitoreo permanente para informar a la ANI y repararlos a cuenta y
riesgo del Concesionario. :

Evaluacion de la resistencia: Las estructuras existentes se deberén evaluar utilizando como carga
el camidn disefio CC-14 y los procedimientos establecidos en el Codigo Colombiano de Disefio
Sismico de Puentes, segiin estas normas sean modificadas de tiempo en tiempo. La evaluacién
deber4 comprender la superestructura y la infraestructura del puente y llevara a conocer los datos

con los cuales se revisara el disefio de la estructura existente y se procedera a su refuerzo en caso -

necesario.

Evaluacion de la durabilidad: Las estructuras se sujetaran a una inspecciéon detallada para detectar
fisuras, carbonatacion, corrosién o cualquier otro signo que indique la posibilidad de reduccién de
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su vida 10til. Se hardn todos los ensayos requeridos para evaluar los deterioros y disefiar las
reparaciones o reforzamientos que eventualmente sean necesarios, como, por ejemplo: ensayos de
permeabilidad, velocidad e intensidad de la corrosion, profundidad de la carbonatacion, resistencia
in situ de los materiales, ultrasonido, medicion de flechas y deformaciones, vibraciones excesivas
y radiografia de soldaduras en elementos metélicos para efectuar las correcciones correspondientes.

 Evaluaciéon de la estabilidad: A través de una inspeccién se verificaran las condiciones de
estabilidad del conjunto estructural, incluyendo aspectos relacionados con la socavacion.

Si como consecuencia de su analisis el Concesionario encuentra que alguna estructura tiene
probabilidad de colapso o de inestabilidad, a su cuenta y riesgo deberd intervenir mediante un
procedimiento idéneo para garantizar la estabilidad de la estructura y la seguridad de los usuarios
de la(s) via(s).

6.3.8.2. Inspecciones periddicas

Se debera considerar lo establecido en el Manual de Inspeccién de Puentes y Pontones del INVIAS
y las directrices que se indican, que deben formar parte del mantenimiento de estructuras a partir
de la Fecha de Inicio. Se incluyen aspectos a revisar y especificaciones de estado y actuacion:

Estado de los cauces. En los sitios de ponteaderos se deberan verificar trimestralmente, antes y
después de épocas de lluvias, el estado de los cauces, posibles obstrucciones y sedimentaciones
que puedan reducir la seccién hidraulica y por lo tanto aumentar posibilidades de desbordamiento.
Asi mismo, se debera garantizar el correcto alineamiento de los cauces para evitar desviaciones y
se prestard especial atencién a cualquier indicio de socavacion general o localizada sobre
cimentaciones de estribos y pilas.

Estado general del concreto

Presencia de fisuras. Se debera revisar la presencia de fisuras, y si existen, medir su espesor y
longitud; asimismo, se determinara si se trata de grietas activas (que se deben a sobreesfuerzos y
cuyo espesor aumenta). En cualquier caso, se deberd efectuar un estudio profundo para dilucidar
las causas que las producen y, en caso de requerirse, preparar un disefio para su reforzamiento o
reparacion. :

Pérdida del revestimiento y superficies afectadas por carbonatacion. Toda pérdida de integridad
del concreto, corho descascaramientos, roturas, o recubrimientos, debida a golpes o cualquier
efecto, debera ser reparada. Igualmente, toda parte de la estructura en la que haya evidencia de
carbonatacién o pérdida de la capacidad del recubrimiento para evitar la oxidacién del acero de
refuerzo, debera ser reparada mediante una actividad de saneado adecuada, verificada por la
Interventoria.

Estado de las cimentaciones, asentamientos y socavacion
Estado de la carpeta asfaltica

Estado de las estructuras de concreto reforzado. Verificacion de fisuras, deflexiones, carbonatacion
y corrosién del acero de refuerzo, fisuras y dafios en la superficie, existencia de aceros a la vista.
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Estado de los apoyos de neopreno. Los aparatos de apoyo deberan ser mantenidos en perfecto
estado operativo. Todo apoyo que presente dafios o degradacién debera ser reemplazado.

Estado de apoyos metélicos tales como roétulas y balancines, etc. Deberan ser mantenidos en
perfecto estado operativo. Todo apoyo que presente dafios o funcionamiento defectuoso debera ser
reparado o reemplazado. :

Estado de las juntas de dilatacion. Las juntas de dilatacién deberan limpiarse periddicamente y
mantenerse en perfecto estado operativo. Toda junta que permita el paso del agua o cualquier ofro
defecto deberd ser reparada o reemplazada por un tipo de junta adecuado, con la capacidad de
movimiento que requiera el puente y que garantice la estanquidad de 1a unidn.

Estado de los elementos de acero estructural, tales como barandas, vigas y columnas en celosia o
en alma llena, etc.

Verificacién de corrosién y/o pérdida del recubrimiento. Toda estructura metélica en la que se
compruebe pérdida del recubrimiento u oxidacion debera ser reparada total o parcialmente, segiin
se requiera.

Si hay sospecha de una pérdida de la seccién estructural que comprometa su resistencia a la carga
con el factor de seguridad establecido por las normas, se deber4 investi gar mediante mediciones y
ensayos adecuados. Igualmente, si hay una pérdida significativa de recubrimiento, se debera
disefiar un sistema y un procedimiento de reforzamiento para los elementos afectados.

Todos los elementos afectados por pérdida de seccién, abolladuras, pandeo, carencia de pernos o
remaches, dafios en las soldaduras como fallas como fisuras, porosidad o socavacién, etc. ya sean
miembros o conexiones, que presenten dafios significativos, deberén ser reparados a satisfaccion
de la ANL

Cualquier falla estructural deberd ser investigada. Si el estudio concluye que la falla se ha
producido por sobreesfuerzos, deberin preparase los correspondientes estudios, disefios y trabajos
necesarios para el reforzamiento de la estructura afectada, y si es necesario se deberé suspender o
limitar el tréafico.

Los resultados de la inspeccién, incluidas sus conclusiones, se reportaran en el Informe Gerencial
Mensual, en el que asimismo se indicard si se requieren inspecciones mas detalladas para las que
se requieran ensayos, toma de muestras y mediciones en campo.

En caso necesario, €l cauce debera rectificarse con el tipo de maquinaria apropiado, y se deberén
diseflar y construir las protecciones necesarias para evitar socavacién, desvio del cauce v erosién
de las riberas, dentro del Corredor del Proyecto.

Las estructuras que presenten cabeceos o deslizamientos por empuje de tierras o fallas de la
cimentacién deberan ser recalzadas y restituidas total o parcialmente, segiin se requiera para un
perfecto alineamiento final. En ese caso, se deberan elaborar los estudios requeridos, disefiar y
construir los recalces, las protecciones y demés obras necesarias para el buen funcionamiento de
las cimentaciones de las estructuras.
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Se deberan elaborar los estudios, disefios y obras requeridas para la correccién de fallas en las
estructuras debidas a la cimentacién, tales como asentamientos excesivos, asentamientos
diferenciales u otros dafios.

Todos los procedimientos de reparacion, refuerzo, reemplazo o renovacion citados deberan tomar
en cuenta las limitaciones al trafico, y sus recomendaciones deberén ser sometidas a consideracion
de la Interventoria. Estas recomendaciones deberan prever, entre otros, las suspensiones 0
desviaciones de trafico necesarias y los procedimientos constructivos a utilizar en cada caso, los

" cuales deberan ser previamente presentados y coordinados con la Interventoria para su revision y
comentarios. S

Los productos y equipos usados en las reparaciones deberan estar certificados y se deberan respetar
los procedimientos recomendados por los fabricantes. ' ' :

El Concesionario debera llevar un registro de las modificaciones y/o cambios efectuados en las
estructuras, para mantener actualizado el inventario de los puentes de acuerdo con esas
'modificaciones, ampliaciones o refuerzos.

Fl Concesionario debera determinar la frecuencia de las evaluaciones de puentes y estructuras

considerando su obligacion de mantener la integridad de la infraestructura y de cumplir con los.

requerimientos fijados en los indices de desempefio aplicables.

6.3.9.  Proteccién de Usuarios cuando el Conductor pierde el control del Vehiculo
El Concesionario debe tener especial cuidado con las pilas, estribos, aletas de los puentes y los
muros de contencion los cuales son considerados un riesgo cuando se encuentran dentro de la zona
despejada y por lo tanto deben ser evaluados cuidadosamente los siguientes riesgos:

e Laprobabilidad que la estructura cause lesiones graves a los ocupantes del vehiculo cuando
sea golpeada por éste. ,

e Laprobabilidad que el vehiculo errante o la propia estructura presenten dafios significativos
y costosas reparaciones. ' :

e Elriesgo que un vehiculo que choca el elemento comprometa la integridad estructural del
ultimo. . ‘ ‘

El Concesionario deber ejecutar disefios libres de obstaculos mediante la colocacién de las aletas
y muros de contencién fuera de la zona despejada. Sin embargo, en las ocasiones donde una
estructura tiene que estar situada dentro de la zona de seguridad o zona despejada el Concesionario
deber4 proteger la estructura con un sistema de contencién vehicular adecuado. Para lo anterior,
deberé tenerse en cuenta los resultados obtenidos de la aplicacion de técnicas para la definicion de
medidas de intervencién para mejorar la seguridad vial, bajo el desarrollo del SGSV.

6.3.10. Cuadro de periodicidades.

Las tareas de mantenimiento especifico que debera desarrollar el Concesionario deberan obedecer
a un protocolo que deberd incluir y considerar las siguientes periodicidades de intervencion:
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>

- Plurianual (cada varios afios) :

- Anual (cada afio) : : .
- Semestral ‘ '
- Trimestral

- Mensual

- Quincenal

- Semanal

- Diaria

- Por tiempo de funcionamiento

T no g up

Para las tareas de Mantenimiento el Concesionario debera desarrollar una matriz donde se
considerardn todos los sistemas para la Operacién, sus elementos y su instrumentacion, y las
periodicidades de Intervencidn, por cuanto las actividades de mantenimiento se efectuarsn por
demanda, para garantizar el cumplimiento de los indicadores pactados por cada Unidad Funcional.




